

Broj: 01-01.3-1629 /18 S.L.

Mostar, 07.05.2018. godine

Na osnovu člana 18. i člana 88. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 u daljem tekstu Zakon), člana 7. Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH, Odluke uprave broj: 01-932-12/18 od 15.03.2018. godine, direktor JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar, donosi:

### **ODLUKU o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke**

1. Pokreće se Konkurentski zahtjev radi pružanja usluga: „Revizija glavnog projekta privremenog priključka sa magistralne ceste M17 na Koridor Vc lokacije Mostar Sjever i Bradina“;
2. Procijenjena vrijednost nabavke iz tačke 1. ove Odluke iznosi: 35.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.
3. Sredstva za ovu namjenu utvrđena su u skladu sa Odlukom uprave broj: 01-932-12/18 od 15.03.2018. godine.
4. Služba javnih nabavki će pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za provođenje postupka dodjele ugovora putem konkurentskog zahtjeva utvrđenog u poglavlju V. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14).
5. Preuzimanje tenderske dokumentacije je besplatno, preko Portala javnih nabavki.
6. Dodjela ugovora najuspješnijem ponuđaču će se izvršiti na principu „najniža cijena“ u skladu sa odredbama člana 64. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH, br. 39/14).
7. Komisija za nabavke izvršit će otvaranje ponuda, pregledati, ocjeniti i usporediti ponude, te dati preporuku za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka nabavke.
8. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Obrazloženje**

U završnoj je fazi potpisivanje ugovora za izradu Glavnog projekta privremenog priključka na M17 na izlazu iz tunela Ivan i glavnog projekta petlje Mostar sjever sa priključkom na M17-Mostar sjeverna obilaznica. Za Glavne projekte po važećim zakonskim procedurama je obavezna revizija. Kako je izgradnja predmetne dionice izvjesna u bliskom periodu, nepходно je u što kraćem vremenu ugovoriti reviziju gore navedene projektne dokumentacije.

Predmetna nabavka revizije pod nazivom: „Revizija glavnog projekta privremenog priključka na M17 na izlazu iz tunela Ivan i glavnog projekta petlje Mostar sjever sa priključkom na M17-Mostar sjeverna obilaznica“ predviđena je u Planu poslovanja za 2018. godinu odnosno Planu javnih nabavki za 2018. godinu pod brojem 15. Radi neusvajanja istih, jedina mogućnost za pokretanje ove nabavke je vanplanska nabavka.



Procijenjena vrijednost nabavke je 35.000,00 KM pa se nabavka razvrstava u kategoriju ugovora male vrijednosti u kojem je vrijednost niža od 50.000,00 KM za robe i usluge, te se za njihovo ustupanje primjenjuju pravila utvrđena u poglavlju V. (Ostali postupci javne nabavke - Odjeljak A. Dodjela ugovora male vrijednosti) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14).

Na osnovu navedenog JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar je pokrenulo konkurentski zahtjev za pružanje usluga: „Revizija glavnog projekta privremenog priključka sa magistralne ceste M17 na Koridor Vc lokacije Mostar Sjever i Bradina“

Shodno navedenom odlučeno je kao u dispozitivu.

Prilog:

- Odluka uprave o pokretanju vanplanske nabavke



**direktor:**

**Adnan Terzić, dipl.ing.**



Broj: 01-932-12/18  
Datum: 15.03.2018.godine

Na osnovu člana 27. Statuta JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar br.1.1-3923-4/16 od 30.11.2016. godine i člana 10. tačka 3, člana 11. Poslovnika o radu Uprave br. No 1.01-2131-8/14 od 10.04.2014. godine, Uprava na sjednici održanoj 15.03.2018. godine, donosi

## ODLUKU

### **o pokretanju vanplanske nabavke za nabavku „Revizija Glavnog projekta privremenog priključka sa magistralne ceste M17 na Koridor Vc, lokacije Mostar sjever i Bradina“**

I

Uprava JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar donosi Odluku o pokretanju vanplanske nabavke za nabavku „Revizija Glavnog projekta privremenog priključka sa magistralne ceste M17 na Koridor Vc, lokacije Mostar sjever i Bradina“.

II

Procjenjena vrijednost za vanplansku nabavku iz Člana I. ove Odluke iznosi 35.000,00 KM bez PDV-a koja će se provesti putem konkurentskog zahtjeva.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## O b r a z l o ž e n j e

U završnoj je fazi potpisivanje Ugovora za izradu Glavnog projekta privremenog priključka na M17 na izlazu iz tunela Ivan i Glavnog projekta petlje Mostar sjever sa priključkom na M17 - Mostar sjeverna obilaznica. Za Glavne projekte po važećim zakonskim procedurama je obavezna revizija. Kako je izgradnja predmetne dionice veoma izvjesna u bliskom periodu, neophodno je u što kraćem vremenu ugovoriti reviziju gore navedene projektne dokumentacije.

Predmetna nabavka revizije pod nazivom „Revizija glavnog projekta privremenog priključka na M17 na izlazu iz tunela Ivan i glavnog projekta petlje Mostar sjever sa priključkom na M17 - Mostar sjeverna obilaznica" predviđena je u Planu poslovanja za 2018. godinu odnosno u Planu javnih nabavki za 2018. godinu pod brojem 15. Radi neusvajanja istih, jedina mogućnost za pokretanje ove nabavke je vanplanska nabavka putem konkurentskog zahtjeva.

Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Direktor  
Adnan Terzić, dipl. ing.



Dostavljeno:

1. Članovima Uprave
2. a/a

