

Broj: 01-01.3- 822 /19 PV

Datum: 28.02.2019. godine

Na osnovu člana 17. stav (1), 18. i člana 25. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“ broj: 39/14; u daljem tekstu Zakon), i člana 2. i 7. Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke Uprave broj: 01-653-2/19 od 14.02.2019. godine direktor JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar, direktor Javnog preduzeća „Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine“ društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar, donosi:

ODLUKU

o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke

1. Ugovor za izvođenje radova: „Izvođenje geotehničkih istražnih radova i izrada geotehničke misije G1, poddionica: Mostar sjever-Mostar jug“ dodijeliti će se putem Otvorenog postupka. Kriterij dodjele ugovora je „najniža cijena“, propisan Zakonom i podzakonskim aktima za njegovo sprovođenje;
2. Procijenjena vrijednost nabavke iz tačke 1. ove odluke iznosi: 50.000,00 KM bez uračunatog PDV-a;
3. Sredstva za ovu namjenu utvrđena su u skladu sa Planom poslovanja JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar;
4. Služba javnih nabavki će pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za provođenje postupka dodjele ugovora putem Otvorenog postupka utvrđenog u dijelu drugom, odjeljak C. Zakona.
5. Tenderska dokumentacija je besplatna.
6. Za ovu nabavku nije predviđeno provođenje e-Aukcije prema članu 2. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije („Službeni glasnik BiH“ broj 66/16);
7. Provođenje predmetne nabavke izvršit će Komisija za nabavke formirana od tri (3) člana u skladu sa Pravilnikom o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Sl. glasnik BiH br. 103/14);
8. Komisija za nabavke izvršit će otvaranje ponuda, pregledati, ocjeniti i usporediti ponude, te dati preporuku za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka nabavke;
9. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Imajući u vidu značaj izgradnje ovog projekta kao i njegovu vrijednost, potrebno je izvesti nove (dodatne) istražne radove i izraditi pripremnu geotehničku misiju G1 kako bi se Naručitelju dao jasan prikaz mogućih geotehničkih rizika izgradnje autoceste na predmetnoj poddionici. U cilju izrade potrebne projektne dokumentacije i kvalitetnog definiranja zahtjeva Naručitelja za izgradnju dionice po metodi „Design&Built“ (Žuti FIDIC) potrebno je pokrenuti postupak nabavke navedenih radova.

Budući da Plan poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2019. godinu, analogno i Plan javnih nabavki za 2019. godinu, nisu još usvojeni, Uprava Društva je odlukom broj 01-653-2/19 od 14.02.2019. godine odobrila Odluku o odobravanju pokretanja vanplanske nabavke za izvođenje radova „Izvođenje geotehničkih istražnih radova i izrada geotehničke misije G1, poddionica: Mostar sjever-Mostar jug“.





Procijenjena vrijednost nabavke je 50.000,00 KM, te se zbog transparentnosti, nabavka provodi putem otvorenog postupka u kategoriji vrijednosnih razreda u kojem je vrijednost radova iznad 80.000,00 KM, a manja od 9.000.000,00 KM za radove u skladu sa članom 14. stav (4) Zakona. Postupak će se sprovesti prema odredbama Poglavlja II Zakona.

Na osnovu navedenog JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar je pokrenulo otvoreni postupak, koji se odnosi na izvođenje radova: „Izvođenje geotehničkih istražnih radova i izrada geotehničke misije G1, poddionica: Mostar sjever-Mostar jug“. Shodno navedenom odlučeno je kao u dispozitivu.

prilog:

-odluka Uprave društva o vanplanskoj nabavci

direktor:

 Adnan Terzić, dipl.ing.




Identifikacijski broj: 4227691540005 PDV broj: 227691540005
 Glavni račun: Union banka Sarajevo 5020010000014039
 Travnički račun: Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, glavna filijala Mostar 1610200062470038
 Federalna taksa za korištenje autoceste: 1610200062470232 : 338690229665422
 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta: 1610200062470135 : 3386902296664549
 Registrovano u Općinskom sudu u Mostaru, MBIS 58-01-0179-10

P.

Broj: 01-653-2/19
Datum: 14.02.2019. godine

Na osnovu člana 27. Statuta JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar br.1.1-3923-4/16 od 30.11.2016. godine i člana 10. tačka 3, člana 11. Poslovnika o radu Uprave br. No 1.01-2131-8/14 od 10.04.2014. godine, Uprava na sjednici održanoj 14.02.2019. godine, donosi:

ODLUKU

o odobravanju pokretanja vanplanske nabavke za „Izvođenje geotehničkih istražnih radova i izrada geotehničke misije G1 poddionica Mostar sjever – Mostar jug“

I

Uprava JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar odobrava pokretanje vanplanske nabavke za „Izvođenje geotehničkih istražnih radova i izrada geotehničke misije G1 poddionica Mostar sjever – Mostar jug.

Procjenjena vrijednost vanplanske nabavke je 50.000,00 KM bez PDV-a.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu značaj izgradnje ovog projekta kao i njegovu vrijednost, potrebno je izvesti nove (dodatne) istražne radove i izraditi pripremnu geotehničku misiju G1 kako bi se Naručitelj dao jasan prikaz mogućih geotehničkih rizika izgradnje autoceste na predmetnoj poddionici. U cilju izrade potrebne projektne dokumentacije i kvalitetnog definiranja zahtjeva Naručitelja za izgradnju dionice po metodi "Design&Built" (Žuti FIDIC) potrebno je pokrenuti postupak nabavke navedenih radova te je odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Dostaviti:

1. Članovima Uprave
2. a/a

Direktor
Adnan Terzić, dipl. ing.

