
PLAN NABAVKI ZA 2025. GODINU
 
Naziv ugovornog organa: JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB: 4227691540005
Vrsta ugovornog organa: Pravno lice
Djelatnost: Ostalo
 
Datum usvajanja budžeta: 16.05.2025.
 

R. br Naziv
predmeta
nabavke

CPV kod Vrsta
postupka

Podjela na
lotove

Predviđa se Period
trajanja
ugovora/okvir
nog
sporazuma

Procijenjena
vrijednost
(KM bez PDV-
a)

Okvirni datum
pokretanja
postupka

Izvor
finansiranja

Napomena

Robe

1 Nabavka
Blade šasije i
Blade servera

48800000-6
(Informacijski
sistemi i
serveri)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

220.000,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu Plana
nabavki za
2024. godinu.
Ako ugovor
bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja

Adresa: Maršala Tita 9a/I
Telefon: (033) 251-590
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba

Datum i vrijeme objave plana nabavki:  11.6.2025. u 13:20
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postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

2 Postavljanje
hranilišta za
prihranjivanje
divljači duž
autoceste A1

39221130-7
(Posude za
hranu)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

40.000,00 15.9.2025. Vlastita
sredstva

 

3 Nabavka
mobilnog
mjernog
uređaja za
mjerenje
podužnog
slabljenja i
karakteristika
FO vlakana

38000000-5
(Laboratorijska,
optička i
precizna
oprema (osim
naočala))

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

39.000,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
ugovor bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

4 Nabavka
Cluster
Firewall
sigurnosnog
rješenja

32425000-8
(Mrežni
operativni
sistemi)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

120.000,00 25.6.2025. Vlastita
sredstva

 

5 Sistem
daljinskog
nadzora

35125000-6
(Sistem
nadzora)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

55.000,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
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mreže
optičkih
kablova na
potezu COKP
Drivuša - Svilaj
- Odžak

Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
ugovor bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

6 Nabavka alata
i mjernih
uređaja za
potrebe
Službe
upravljanja,
nadzora i
sigurnosti
prometa

30200000-1
(Kompjuterska
oprema i
potrepštine)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 6 (šest)
mjeseci

50.000,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
ugovor bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
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postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

7 Rezervna
serverska
oprema i
potrošni
materijal za IT
sisteme

30200000-1
(Kompjuterska
oprema i
potrepštine)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

170.000,00 25.6.2025. Vlastita
sredstva

 

8 Nabavka
uniformi za
uposlenike na
naplati i
upravljanju
AC-om

18222000-1
(Poslovna
odjeća)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 350.000,00 30.7.2025. Vlastita
sredstva

 

9 Nabavka ACC
TAG uređaja

30144400-4
(Automatska
naplata
cestarine)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 2.308.800,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
ugovor bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

10 Nabavka 42990000-2 Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

12.000,00 30.10.2025. Vlastita
sredstva
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opreme za
pranje
specijalnih
vozila na
COKP-ovima

(Razne mašine
za posebne
namjene)

11 Nabavka
Blade šasije i
Blade servera
- faza II

48800000-6
(Informacijski
sistemi i
serveri)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

250.000,00 18.8.2025. Vlastita
sredstva

 

12 Nabavka
naljepnica za
cjenovnike,
davače
magnetnih
kartica i tabli
numeracije
naplatnih
staza

22458000-5
(Materijal
štampan po
narudžbi)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

6.000,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
ugovor bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

13 Nabavka
bankarske
opreme i
rezervnih
dijelova za
potrebe
naplate
cestarine

30144400-4
(Automatska
naplata
cestarine)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

6.000,00 30.10.2025. Vlastita
sredstva

 

14 Ne 3 Godina 80.000,00 23.6.2025.  
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Nabavka
bankovnih
sigurnosnih i
numeriranih
PVC vrećica za
pakiranje
novca i
sigurnosnih
bankovnih
numeriranih
PVC vezica

30144400-4
(Automatska
naplata
cestarine)

Otvoreni
postupak

Okvirni
sporazum

Vlastita
sredstva

15 Nabavka
termo ading
rolni

22993200-9
(Termoosjetljiv
papir ili karton)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 120.000,00 15.7.2025. Vlastita
sredstva

 

16 Nabavka
brklji/letvi za
rampe
naplate
cestarine

34927000-1
(Oprema za
naplatu
cestarine)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 150.000,00 30.7.2025. Vlastita
sredstva

 

17 Nabavka i
ugradnja tabli
za cjenovnike i
stubove na
naplatnim
mjestima na
autocesti A1 u
FBiH

34928470-3
(Oznake)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

6.000,00 30.10.2025. Vlastita
sredstva

 

18 Nabavka
zastava i
držača za
zastave JPAC i
FBiH

35821000-5
(Zastave)

Direktni
sporazum

Ne Račun  6.000,00 15.9.2025. Vlastita
sredstva

 

19 Nabavka alata
i opreme za
održavanje
objekata
naplate
cestarine

44510000-8
(Alat)

Direktni
sporazum

Ne Račun  3.000,00 15.9.2025. Vlastita
sredstva

 

20 Nabava
konvektora za
potrebe

39715240-1
(Električni
uređaji za

Direktni
sporazum

Ne Račun  6.000,00 30.9.2025. Vlastita
sredstva
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naplatnih
mjesta na
autocesti A1 u
FBiH

grijanje
prostora)

21 Nabavka
adblue
tekućine za
službena
vatrogasna
vozila JP
Autoceste
FBiH

09100000-0
(Goriva)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

1.000,00 30.10.2025. Vlastita
sredstva

 

22 Ugradnja
zaštite od
ptica na
naplatnim
mjestima na
AC A1 u FBiH

44313000-7
(Metalna
mreža)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

6.000,00 30.7.2025. Vlastita
sredstva

 

23 Nabavka
uredskog
kontejnera

44211100-3
(Modularne i
prenosne
zgrade)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

10.000,00 20.11.2025. Vlastita
sredstva

 

24 Nabavka
jednog
terenskog
vozila za
potrebe
Službe za
naplatu
cestarine

34113200-4
(Terenska
vozila)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

50.000,00 15.7.2025. Vlastita
sredstva

 

25 Nabavka
paletarnog
viljuškara za
potrebe
skladišta
COKP Drivuša

42415110-2
(Viljuškari)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

35.000,00 30.7.2025. Vlastita
sredstva

 

26 Nabavka
uredskog
materijala i
pribora

30192000-1
(Kancelarijske
potrepštine)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 280.000,00 23.6.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
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30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
okvirni
sporazum
bude
sklopljen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
sklopljen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
23.06.2025.
godine.

27 Nabavka
stručne
literature

22000000-0
(Štampani
materijal i
srodni
proizvodi)

Direktni
sporazum

Da Račun  1.000,00 1.7.2025. Vlastita
sredstva

 

28 Nabavka alata
i sitnog
materijala za
održavanje
objekata u
vlasništvu JP
Autoceste
FBiH d.o.o.
Mostar

44510000-8
(Alat)

Direktni
sporazum

Ne Račun  6.000,00 23.6.2025. Vlastita
sredstva

Nabavka će se
provesti kroz
više računa

29 Nabavka
autoguma za
vozila JP
Autoceste
FBiH

34351100-3
(Gume za
automobile)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

2 Godina 40.000,00 28.7.2025. Vlastita
sredstva

 

30 Nabavka
opreme za

37000000-8
(Muzički

Direktni
sporazum

Ne Račun  6.000,00 3.11.2025. Vlastita
sredstva
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potrebe
organizacije
dana "Dovedi
dijete na
posao"

instrumenti,
proizvodi za
sport, igre,
igračke,
proizvodi
ručnog obrta,
materijali za
umjetnost i
pribor)

31 Najam
putničkog
vozila

34100000-8
(Motorna
vozila)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

50.000,00 23.6.2025. Vlastita
sredstva

 

32 Nabavka
električne
energije

09000000-3
(Naftni
proizvodi,
gorivo,
električna
energija i
ostali izvori
energije)

Pregovarački
postupak bez
objavljivanja
obavještenja
o nabavci

Da Ugovor 1 (jedna)
godina ili do
utroška
sredstava

2.700.000,00 1.10.2025. Vlastita
sredstva

 

33 Isporuka
dnevnih
novina  LOT 1:
Isporuka
dnevnih
novina
(Večernji list,
Dnevni list i
Oslobođenje)

22000000-0
(Štampani
materijal i
srodni
proizvodi)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor 12 (dvanaest)
mjeseci

2.220,00 23.6.2025. Vlastita
sredstva

 

34 Isporuka
dnevnih
novina LOT 2:
Isporuka
dnevnih
novina
(Dnevni avaz)

22000000-0
(Štampani
materijal i
srodni
proizvodi)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor 12 (dvanaest)
mjeseci

780,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine.  L0T 1
je poništen, a
LOT 2 u toku.
Ako ugovor
bude
zaključen za
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LOT 2, LOT 2
se neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka za
LOT 2 će biti
08.08.2025.
godine.

35 LCD totemi za
reklamiranje i
informiranje
na naplatnim
mjestima

31523100-9
(Reklamna
neonska
svjetla)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

62.000,00 10.11.2025. Vlastita
sredstva

 

36 Korporacijski
pokloni

18530000-3
(Darovi i
priznanja)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

30.000,00 23.6.2025. Vlastita
sredstva

 

37 Nabavka
reflektirajućih
prsluka i
zaštitnih
kaciga za PR
odjel

18100000-0
(Radna
odjeća,
posebna
radna oprema
i pribor)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor 1 (jedan)
mjesec

6.000,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
ugovor bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
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pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

38 Cvjetni
aranžmani za
potrebe JP
Autoceste
FBiH

03121210-0
(Cvjetni
aranžmani)

Direktni
sporazum

Ne Račun  5.010,00 25.6.2025. Vlastita
sredstva

Nabavka će se
provesti kroz
više računa

39 Ramovi za
slike i
graviranje

39298200-9
(Ramovi za
slike)

Direktni
sporazum

Ne Račun  1.000,00 25.6.2025. Vlastita
sredstva

Nabavka će se
provesti kroz
više računa

40 Održavanje
centralnog
autorizacionog
repozitorija i
antivirusnih
licenci za 2026.
godinu

48000000-8
(Programski
paketi i
informacijski
sistemi)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

55.000,00 30.10.2025. Vlastita
sredstva

 

41 Nabavka
BricsCAD
licenci

48320000-7
(Programski
paket za
crtanje i
slikovni
prikaz)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

12.000,00 2.7.2025. Vlastita
sredstva

 

42 Nabavka
prateće IT
opreme u vidu
sitnog
potrošnog
materijala

30230000-0
(Kompjuterska
oprema)

Direktni
sporazum

Ne Račun  6.000,00 9.6.2025. Vlastita
sredstva

Nabavka će se
provesti kroz
više računa

43 Mobilni
uređaji za
elektronski
pristup
dokumentima

32250000-0
(Mobilni
telefoni)

Direktni
sporazum

Ne Račun  6.000,00 15.9.2025. Vlastita
sredstva

Nabavka će se
provesti kroz
više računa

44 Nabavka
Firewall
rješenja za
potrebe

30230000-0
(Kompjuterska
oprema)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 60.000,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
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operativnih
ureda

plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
okvirni
sporazum
bude
sklopljen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
sklopljen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

45 Nabavka
računara i
računarske
opreme

30230000-0
(Kompjuterska
oprema)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 90
(devedeset)
dana

60.000,00 23.6.2025. Vlastita
sredstva

 

46 Nabavka
opreme za
potrebe Call
centra Bijača i
skladišnog
centra

30230000-0
(Kompjuterska
oprema)

Direktni
sporazum

Ne Račun  6.000,00 18.8.2025. Vlastita
sredstva

Nabavka će se
provesti kroz
više računa

47 Nabavka
servera i
mrežne
opreme za
potrebe
lokalnih ureda

30200000-1
(Kompjuterska
oprema i
potrepštine)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 90
(devedeset)
dana

20.000,00 15.7.2025. Vlastita
sredstva

 

48 Nabavka
korisničkih
licenci za

48000000-8
(Programski
paketi i

Direktni
sporazum

Ne Račun  5.000,00 15.9.2025. Vlastita
sredstva

Nabavka će se
provesti kroz
više računa

12 / 57



operativne
sisteme, office
pakete i
aplikativne
softvere

informacijski
sistemi)

49 Nabavka
opreme za
potrebe WiFi
mrežne
infrastrukture

32420000-3
(Mrežna
oprema)

Direktni
sporazum

Ne Račun  6.000,00 20.11.2025. Vlastita
sredstva

 

50 Nabavka i
opremanje
vatrogasnog
doma  i
kontrolnog
Centra na
COKP Zvirići i
Drivuša

39000000-2
(Namještaj
(uključujući
kancelarijski
namještaj),
unutrašnja
oprema,
naprave za
domaćinstvo
(osim
rasvjete) i
sredstva za
čišćenje)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 12 (dvanaest)
mjeseci

60.000,00 1.7.2025. Vlastita
sredstva

 

51 Nabavka
punjača za
akumulatore

31681500-8
(Punjači)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor 12 (dvanaest)
mjeseci

6.000,00 15.7.2025. Vlastita
sredstva

 

52 Nabavka
osnovnog
alata za
potrebe
održavanja
opreme
zaštite od
požara i
zaštite na
radu

44510000-8
(Alat)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor 12 (dvanaest)
mjeseci

6.000,00 18.8.2025. Vlastita
sredstva

 

53 Nabavka
vatrogasnih
vozila za
gašenje
požara i
spašavanje

34144210-3
(Vatrogasna
vozila)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 12 (dvanaest)
mjeseci

3.800.000,00 18.8.2025. Vlastita
sredstva

 

Usluge
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1 AC Jadransko
Jonska
autocesta
(spojna cesta
8 km od petlje
AC do M17.3)

71242000-6
(Izrada
projekta i
nacrta,
procjena
troškova)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 12 (dvanaest)
mjeseci

1.300.000,00 11.7.2025. Finansiranje iz
budžeta FBiH

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
05.02.2024.
do
31.08.2024.
godine. Ako
ugovor bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
11.07.2025.
godine.

2 Revizija
Glavnog
projekta dijela
brze ceste
Bihać - Cazin
- V.Kladuša
- granica RH,
dužine 17 km

71242000-6
(Izrada
projekta i
nacrta,
procjena
troškova)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 18
(osamnaest)
mjeseci

510.000,00 11.7.2025. Finansiranje iz
budžeta FBiH

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
05.02.2024.
do
31.08.2024.
godine. Ako
ugovor bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
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ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
11.07.2025.
godine.

3 Izrada
Glavnog
projekta dijela
brze ceste
Bihać - Cazin
- V.Kladuša
- granica RH,
dužine 17 km

71242000-6
(Izrada
projekta i
nacrta,
procjena
troškova)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 18
(osamnaest)
mjeseci

5.100.000,00 11.7.2025. Finansiranje iz
budžeta FBiH

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
05.02.2024.
do
31.08.2024.
godine. Ako
ugovor bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
11.07.2025.
godine.

4 Izrada idejnih
rješenja i
idejnih
projekata:
COKP
Sarajevo i
petlja
Telalovo polje

71242000-6
(Izrada
projekta i
nacrta,
procjena
troškova)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 6 (šest)
mjeseci

240.000,00 11.7.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu Plana
nabavki za
2024. godinu.
Ako ugovor
bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
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ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
11.07.2025.
godine.

5 lzrada ldejnih i
Glavnih
projekata
fotonaponskih
elektrana sa
revizijom na
Koridoru Vc u
cilju
unaprijedenja
povećanja
energetske
efikasnosti

71000000-8
(Arhitektonske,
građevinske,
tehničke i
inspekcije
usluge)

Otvoreni
postupak

Da Ugovor 6 (šest)
mjeseci

290.000,00 11.7.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu Plana
nabavki za
2024. godinu.
Ako ugovor
bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
11.07.2025.
godine.

6 Dodatna
Inženjerskoge
ološka i
geomehaničk
a istraživanja i
intrepretacija
rezultata i
izrada
geotehničkih
projekata koji
će se koristiti

73300000-5
(Projektiranje
i izvođenje
istraživanja i
razvoja)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 750.000,00 2.7.2025. Vlastita
sredstva
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na tekućim i
budućim
projektima na
izgradnji

7 Geoskeniranje
trase
autoceste od
Ivana do
Mostara

73300000-5
(Projektiranje
i izvođenje
istraživanja i
razvoja)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 3 (tri) mjeseca 400.000,00 2.7.2025. Vlastita
sredstva

 

8 Priprema
projektne
dokumentacije
sa revizijom –
pristupni putevi
u fazi
rješavanja
imovinsko -
pravnih odnosa
na
neizgrađenim
dionicama

71000000-8
(Arhitektonske,
građevinske,
tehničke i
inspekcije
usluge)

Otvoreni
postupak

Da Okvirni
sporazum

3 Godina 60.000,00 27.10.2025. Vlastita
sredstva

 

9 Ažuriranje
prethodne
procjene
uticaja na
okoliš i Studije
o procjeni
uticaja na
okoliš za
dionicu
Mostar sjever
- Mostar jug

71242000-6
(Izrada
projekta i
nacrta,
procjena
troškova)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 6 (šest)
mjeseci

80.000,00 23.6.2025. Vlastita
sredstva

 

10 Izrada
Idejnog
projekta i
izrada
Glavnog
projekta
autoceste
Orašje - Tuzla
dionica Orašje
- Distrikt Brčko
(Lot 1)

71242000-6
(Izrada
projekta i
nacrta,
procjena
troškova)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 18
(osamnaest)
mjeseci

2.500.000,00 8.8.2025. Finansiranje iz
budžeta FBiH

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
ugovor bude
zaključen, ova
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nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

11 Revizija
Glavnog
projekta
autoceste
Orašje - Tuzla,
dionica Orašje
- Distrikt Brčko
(Lot 1)

71242000-6
(Izrada
projekta i
nacrta,
procjena
troškova)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 18
(osamnaest)
mjeseci

250.000,00 8.8.2025. Finansiranje iz
budžeta FBiH

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
ugovor bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

12 Dodatne
usluge za
izradu ldejnog
projekta brze

71242000-6
(Izrada
projekta i
nacrta,

Pregovarački
postupak bez
objavljivanja
obavještenja
o nabavci

Ne Ugovor 3 (tri) mjeseca 350.000,00 8.8.2025. Finansiranje iz
budžeta FBiH

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog

18 / 57



ceste Bihać -
Cazin - Velika
Kladuša -RH

procjena
troškova)

plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
ugovor bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

13 Korekcija/dop
una glavnog
projekta brze
ceste Prača-
Goražde sa
izradom
zahtjeva za
prethodnu
procjenu
uticaja na
okoliš i Studije
uticaja na
okoliš, te
revizijom
(Sekcija 2)

71242000-6
(Izrada
projekta i
nacrta,
procjena
troškova)

Pregovarački
postupak bez
objavljivanja
obavještenja
o nabavci

Ne Ugovor 3 (tri) mjeseca 330.000,00 16.7.2025. Finansiranje iz
budžeta FBiH

 

14 Nadzor nad
izgradnjom
tunela
Hranjen

71247000-1
(Nadzor
građevinskih
radova)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 30 (trideset)
mjeseci

2.100.000,00 8.8.2025. Finansiranje iz
budžeta FBiH

Postupak u
toku na
osnovu Plana
nabavki za
2024. godinu.
Ako ugovor
bude
zaključen, ova
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nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

15 Nadzor nad
izgradnjom
brze ceste
Mostar - Polog
- Široki Brijeg –
granica RH:
dionica Polog
- granica RH,
sekcije
Polugrno -
Podledinac
5,48 km i
Podledinac -
Grude lstok,
6,36 km

71247000-1
(Nadzor
građevinskih
radova)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 30 (trideset)
mjeseci

4.800.000,00 8.8.2025. Finansiranje iz
budžeta FBiH

Postupak u
toku na
osnovu Plana
nabavki za
2024. godinu.
Ako ugovor
bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

16 Pravno
mišljenje u vezi
međunarodnih
standarda i
javnih nabavki

79111000-5
(Usluge
pravnog
savjetovanja)

Direktni
sporazum

Ne Račun  5.300,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
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29.08.2025.
godine. Ako
račun bude
dostavljen,
ova nabavka
se neće
provoditi, a
ako ne bude
dostavljen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

17 Izrada idejnog
projekta brze
ceste Doboj
Istok (EL) -
Gračanica -
Šićki Brod

71242000-6
(Izrada
projekta i
nacrta,
procjena
troškova)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 15 (petnaest)
mjeseci

4.800.000,00 27.10.2025. Vlastita
sredstva

 

18 Stručno
savjetovanje
za izradu
idejnog
projekta brze
ceste Doboj
Istok (EL) -
Gračanica -
Šićki Brod

71242000-6
(Izrada
projekta i
nacrta,
procjena
troškova)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 15 (petnaest)
mjeseci

240.000,00 27.10.2025. Vlastita
sredstva

 

19 Izrada idejnog
projekta brze
ceste Šićki
Brod - Dubrave
- Kalesija(EL)

71242000-6
(Izrada
projekta i
nacrta,
procjena
troškova)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 15 (petnaest)
mjeseci

3.500.000,00 27.10.2025. Vlastita
sredstva

 

20 Stručno
savjetovanje
za izradu
idejnog

71242000-6
(Izrada
projekta i
nacrta,

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 15 (petnaest)
mjeseci

175.000,00 27.10.2025. Vlastita
sredstva
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projekta brze
ceste Šićki
Brod - Dubrave
- Kalesija(EL)

procjena
troškova)

21 Izrada Idejnog
projekta i
izrada
Glavnog
projekta
autoceste
Orašje - Tuzla
dionica
Distrikt Brčko
(Lot 2)

71242000-6
(Izrada
projekta i
nacrta,
procjena
troškova)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 18
(osamnaest)
mjeseci

6.000.000,00 28.11.2025. Vlastita
sredstva

 

22 Revizija
Glavnog
projekta
autoceste
Orašje - Tuzla,
dionica
Distrikt Brčko
(Lot 2)

71242000-6
(Izrada
projekta i
nacrta,
procjena
troškova)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 18
(osamnaest)
mjeseci

600.000,00 28.11.2025. Vlastita
sredstva

 

23 Izrada glavnog
projekta:
COKP
Sarajevo i
petlja
Telalovo polje

71242000-6
(Izrada
projekta i
nacrta,
procjena
troškova)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 6 (šest)
mjeseci

800.000,00 28.11.2025. Vlastita
sredstva

 

24 Revizija
glavnog
projekta:
COKP
Sarajevo i
petlja
Telalovo polje

71242000-6
(Izrada
projekta i
nacrta,
procjena
troškova)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 6 (šest)
mjeseci

80.000,00 28.11.2025. Vlastita
sredstva

 

25 Izrada idejnog
projekta
poboljšanog
saobraćajnog
pristupa
Općine
Jablanica
autocesti na

71242000-6
(Izrada
projekta i
nacrta,
procjena
troškova)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 18
(osamnaest)
mjeseci

500.000,00 25.9.2025. Vlastita
sredstva
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Koridoru Vc, u
skladu sa
Zaključkom
Parlamenta
FBiH

26 Ažuriranje
elaborata
eksproprijacije
za LOT 1, LOT 2
i LOT 3 brze
ceste Lašva -
Nević polje
(Lašva - Kaonik
- Selišta - Vitez)

71242000-6
(Izrada
projekta i
nacrta,
procjena
troškova)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 2 (dva)
mjeseca

55.000,00 4.8.2025. Finansiranje iz
budžeta FBiH

 

27 Konsultantske
usluge FIDIC
eksperata kao
podrška
projektima u
građenju

71311210-6
(Savjetodavne
usluge u
području
autocesta)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 300.000,00 1.8.2025. Vlastita
sredstva

 

28 Konsultantske
usluge specijal
ista za
konstrukcije,
geotehniku i
geologiju kao
stručno
tehnička
podrška
prilikom
implementacij
e ugovora o
građenju

71311000-1
(Savjetodavna
usluge u
području
niskogradnje)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 300.000,00 1.8.2025. Vlastita
sredstva

 

29 Eksterna
kontrola
kvaliteta za
Ugovor o
građenju
"Nastavak
izgradnje
tunela
Hranjen,
probijanje i
sekundarna
obloga"

71700000-5
(Usluge
praćenja i
nadzora)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 30 (trideset)
mjeseci

260.000,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva
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30 Obaveze u
sklopu poslova
eksproprijacije
(izgradnja
puteva, nasipa,
manjih zidova i
sl.) - Nadzor nad
izvođenjem
radova

71247000-1
(Nadzor
građevinskih
radova)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 50.000,00 1.8.2025. Vlastita
sredstva

 

31 Obaveze u
sklopu poslova
eksproprijacije
na izgrađenim
dionicama
autocesta i
brzih cesta –
izgradnja
pristupnih
puteva, nasipa,
manjih zidova,
sistema
odvodnje i sl. –
Priprema
projektne
dokumentacije
i revizija

71000000-8
(Arhitektonske,
građevinske,
tehničke i
inspekcije
usluge)

Otvoreni
postupak

Da Okvirni
sporazum

3 Godina 75.000,00 7.7.2025. Vlastita
sredstva

 

32 Redovno
održavanje
specijalnog
vozila Dulevo

50112000-3
(Usluge
popravaka i
održavanja
vozila)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 20.000,00 30.6.2025. Vlastita
sredstva

 

33 Nadzor nad
izvođenjem
radova za
implementacij
u ITS-a
(Inteligentnih
transportnih
sistema) na
izgrađenoj
dionici
autoceste
Butile-Briješće

71247000-1
(Nadzor
građevinskih
radova)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 12 (dvanaest)
mjeseci

55.000,00 15.7.2025. Vlastita
sredstva

 

34 Ne 4 Godina 800.000,00 8.8.2025.
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Redovno
održavanje
hidrantske
mreže na
tunelima i
naplatnim
mjestima duž
autoceste A1

50000000-5
(Usluge
popravaka i
održavanja)

Otvoreni
postupak

Okvirni
sporazum

Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu Plana
nabavki za
2024. godinu.
Ako okvirni
sporazum
bude
sklopljen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
sklopljen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

35 Održavanje
višenamjenskog
vozila

50112000-3
(Usluge
popravaka i
održavanja
vozila)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 30.000,00 3.7.2025. Vlastita
sredstva

 

36 Izrada
projekta za
sanaciju
kolničke
konstrukcije
na dionici
autoceste
Kakanj - Visoko
- desna strana

71242000-6
(Izrada
projekta i
nacrta,
procjena
troškova)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 6 (šest)
mjeseci

94.000,00 23.6.2025. Vlastita
sredstva

 

37 Revizija
projekta za
sanaciju
kolničke
konstrukcije
na dionici

71242000-6
(Izrada
projekta i
nacrta,
procjena
troškova)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor 6 (šest)
mjeseci

6.000,00 23.6.2025. Vlastita
sredstva

 

25 / 57



autoceste
Kakanj - Visoko
- desna strana

38 Nadzor nad
radovima
sanacije
kolničke
konstrukcije
na dionici
autoceste
Kakanj-Lašva i
sanaciji
demontažnih
prelaza na
dionici
Lepenica -
Tarčin

71247000-1
(Nadzor
građevinskih
radova)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

350.000,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
ugovor bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

39 Kontrolno
ispitivanje
uzoraka
oborinskih
voda u skladu
sa vodnim
dozvolama

90721000-7
(Usluge u vezi
sa sigurnosti
okoliša)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

4 Godina 210.000,00 23.6.2025. Vlastita
sredstva

 

40 Izrada idejnog
projekta za
izgradnju
odmorišta u
Ilijašu i
Bilješevu

71242000-6
(Izrada
projekta i
nacrta,
procjena
troškova)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 3 (tri) mjeseca 40.000,00 23.6.2025. Vlastita
sredstva

 

41 Izrada 71242000-6 Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 6 (šest)
mjeseci

74.000,00 15.10.2025. Vlastita
sredstva
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Glavnog
projekta za
izgradnju
odmorišta u
Ilijašu i
Bilješevu

(Izrada
projekta i
nacrta,
procjena
troškova)

42 Revizija
Glavnog
projekta za
izgradnju
odmorišta u
Ilijašu i
Bilješevu

71242000-6
(Izrada
projekta i
nacrta,
procjena
troškova)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor 6 (šest)
mjeseci

6.000,00 15.10.2025. Vlastita
sredstva

 

43 Nadzor nad
izvođenjem
radova na
implemetaciji
projekta
kablovske
kanalizacije
FO (fiber-
optičke)instal
acije na
dionici Kakanj-
Sarajevo
sjever

71247000-1
(Nadzor
građevinskih
radova)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

40.000,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
ugovor bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

44 Nadzor nad
radovima
korekcija
ograda na
spojevima

71247000-1
(Nadzor
građevinskih
radova)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor 5 (pet)
mjeseci

6.000,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
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trase i
mostova

za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
ugovor bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

45 Najam
profesionalnih
industrijskih
linkova na
potezu
Drivuša -
Zvirovići

64200000-8
(Telekomunik
acijske usluge)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 80.000,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
okvirni
sporazum
bude
sklopljen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
sklopljen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
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postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

46 Zakup
neosvjetljenih
optičkih vlakana
na potezu NM
Bradina-Upravna
zgrada u
Mostaru i
Zvirovići-Mostar

64200000-8
(Telekomunik
acijske usluge)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 90.000,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
okvirni
sporazum
bude
sklopljen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
sklopljen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

47 Najam
profesionalnih
industrijskih
linkova na
potezu COKP
Drivuša -
Lašva-Nević
Polje

64200000-8
(Telekomunik
acijske usluge)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 18.000,00 25.6.2025. Vlastita
sredstva

 

48 Izrada glavnog
projekta
antenskih
stubova na
autocesti

71242000-6
(Izrada
projekta i
nacrta,

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

20.000,00 1.9.2025. Vlastita
sredstva
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procjena
troškova)

49 Najam
prostora u
svrhu
pokrivenosti
radio veze
JPAC-a

64200000-8
(Telekomunik
acijske usluge)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 59.940,00 28.11.2025. Vlastita
sredstva

 

50 Održavanje
hardware-skog
dijela sistema
naplate
cestarine na
svim dionicama
autoceste A1

50324100-3
(Usluge
održavanja
sistema)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 4.350.000,00 23.6.2025. Vlastita
sredstva

 

51 Analiza i
optimizacija
(penetracijsko
testiranje)
Security
sistema

72267000-4
(Usluge
održavanja i
popravaka
programske
podrške)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 6 (šest)
mjeseci

50.000,00 1.7.2025. Vlastita
sredstva

 

52 Redovno
održavanje
dizel
električnih
agregata i UPS
uređaja

50000000-5
(Usluge
popravaka i
održavanja)

Otvoreni
postupak

Da Okvirni
sporazum

4 Godina 480.000,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
okvirni
sporazum
bude
sklopljen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
sklopljen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
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okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

53 Održavanje
vanjske
rasvjete

50000000-5
(Usluge
popravaka i
održavanja)

Otvoreni
postupak

Da Okvirni
sporazum

4 Godina 600.000,00 1.8.2025. Vlastita
sredstva

 

54 Održavanje
transformator
skih stanica,
SN i NN
elektro
opreme

50000000-5
(Usluge
popravaka i
održavanja)

Otvoreni
postupak

Da Okvirni
sporazum

4 Godina 600.000,00 1.8.2025. Vlastita
sredstva

 

55 Elektroodržav
anje crpnih
stanica na
vodospremi

50532000-3
(Usluge
popravaka i
održavanja
električnih
mašina,
aparata i
pripadajuće
opreme)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 80.000,00 18.8.2025. Vlastita
sredstva

 

56 Isporuka,mon
taža i
programiranje
MCU uređaja
za nadzor,
kontrolu i
upravljanje
tunelskom
rasvjetom

51110000-6
(Usluge
instaliranja
električne
opreme)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 6 (šest)
mjeseci

90.000,00 3.11.2025. Vlastita
sredstva

 

57 Nadzor nad
izvođenjem
radova za
zamjenu
rasvjetnih
tijela

71247000-1
(Nadzor
građevinskih
radova)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

20.000,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
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godine. Ako
ugovor bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

58 Izrada
projekta
sanacije
klizišta na
lokalitetu
tunela Ričice,
sa geološkim
ispitivanjima
okolnog tla

71242000-6
(Izrada
projekta i
nacrta,
procjena
troškova)

Pregovarački
postupak bez
objavljivanja
obavještenja
o nabavci

Ne Ugovor 4 (četiri)
mjeseca

96.000,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
ugovor bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

59 Svakodnevno 90910000-9 Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 1.400.000,00 23.6.2025. Vlastita
sredstva
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održavanje
higijene i
čistoće
objekata na
autocesti A1,
Sjedišta u
Mostaru i
Ureda u
Sarajevu

(Usluge
čišćenja)

60 Izrada
projekta
sanacije
prelaznih
naprava i
prelazne ploče
na
nadvožnjaku
petlje Jošanica

71242000-6
(Izrada
projekta i
nacrta,
procjena
troškova)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 5 (pet)
mjeseci

20.000,00 1.9.2025. Vlastita
sredstva

 

61 Održavanje
priključaka za
višenamjensko
vozilo

50112000-3
(Usluge
popravaka i
održavanja
vozila)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 30.000,00 16.10.2025. Vlastita
sredstva

 

62 Održavanje
robotskih
kosilica

50112000-3
(Usluge
popravaka i
održavanja
vozila)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 30.000,00 23.6.2025. Vlastita
sredstva

 

63 Nabavka
promotivnog i
informativnog
materijala za
potrebe
elektronske
naplate
cestarine

79800000-2
(Štampanje i s
tim povezane
usluge)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 10.000,00 30.10.2025. Vlastita
sredstva

 

64 Najam
profesionalnih
industrijskih
linkova na
potezu Svilaj-
Odžak

64200000-8
(Telekomunik
acijske usluge)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 30.000,00 15.10.2025. Vlastita
sredstva

 

65 Ne 3 Godina 9.100.000,00 1.9.2025.  
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Održavanje
hardware-skog
dijela Sistema
nadzora i
upravljanja
prometom na
svim dionicama
autoceste A1

50324100-3
(Usluge
održavanja
sistema)

Otvoreni
postupak

Okvirni
sporazum

Vlastita
sredstva

66 Nadzor nad
izgradnjom
odmorišta u
Bilješevu

71247000-1
(Nadzor
građevinskih
radova)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 2 (dvije)
godine

100.000,00 28.11.2025. Vlastita
sredstva

 

67 Nadzor nad
izgradnjom
odmorišta u
Ilijašu

71247000-1
(Nadzor
građevinskih
radova)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 2 (dvije)
godine

100.000,00 28.11.2025. Vlastita
sredstva

 

68 Izrada glavnog
projekta
prenamjene
prostora
logističkog
skladišta
COKP Zvirići

71242000-6
(Izrada
projekta i
nacrta,
procjena
troškova)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

12.000,00 30.7.2025. Vlastita
sredstva

 

69 Nadzor nad
izvođenjem
radova za
zamjenu
rasvjetnih
tijela - faza II

71000000-8
(Arhitektonske,
građevinske,
tehničke i
inspekcije
usluge)

Otvoreni
postupak

Da Ugovor 1 (jedna)
godina

20.000,00 1.9.2025. Vlastita
sredstva

 

70 Geodetsko
praćenje
repera na
lokacijama
saniranih
klizišta i
drugih
objekata

71355000-1
(Geodetske
usluge)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

4 Godina 120.000,00 28.11.2025. Vlastita
sredstva

 

71 Komunalne
usluge -
isporuka vode
i odvođenje
otpadnih voda

65000000-3
(Komunalne
usluge)

Pregovarački
postupak bez
objavljivanja
obavještenja
o nabavci

Da Ugovor 1 (jedna)
godina ili do
utroška
sredstava

25.000,00 1.8.2025. Vlastita
sredstva
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72 Komunalne
usluge - odvoz
smeća

65000000-3
(Komunalne
usluge)

Pregovarački
postupak bez
objavljivanja
obavještenja
o nabavci

Da Ugovor 1 (jedna)
godina ili do
utroška
sredstava

45.000,00 23.6.2025. Vlastita
sredstva

 

73 Usluge
prevođenja

79530000-8
(Usluge
prevođenja)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

2 Godina 60.000,00 21.7.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
okvirni
sporazum
bude
sklopljen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
sklopljen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
21.07.2025.
godine.

74 Sistematski
pregledi

85100000-0
(Usluge u
području
zdravstva)

Pravilnik o
postupku
dodjele
ugovora o
uslugama iz
Aneksa II

Ne Ugovor 3 (tri) godine 300.000,00 21.7.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
ugovor bude
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zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
21.07.2025.
godine.

75 Usluge pranja
i čišćenja
vozila JP
Autoceste
FBiH

50000000-5
(Usluge
popravaka i
održavanja)

Direktni
sporazum

Da Ugovor 1 (jedna)
godina

6.000,00 23.6.2025. Vlastita
sredstva

 

76 Montaža,
balansiranja i
skladištenje
autoguma

63120000-6
(Usluge
skladištenja i
spremanja)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

6.000,00 23.6.2025. Vlastita
sredstva

 

77 Usluge
popravke
inventara i
opreme u
objektima JP
Autoceste F
BiH

50850000-8
(Usluge
popravaka i
održavanja
namještaja)

Direktni
sporazum

Ne Račun  3.700,00 23.6.2025. Vlastita
sredstva

Nabavka će se
provesti kroz
više računa

78 Dezinsekcija,
dezinfekcija,
deratizacija -
D.D.D

90923000-3
(Usluge
deratizacije)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 90.000,00 1.8.2025. Vlastita
sredstva

-Rezervisan
ugovor-

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
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godine. Ako
okvirni
sporazum
bude
sklopljen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
sklopljen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
01.08.2025.
godine

79 Procjena
ugroženosti i
elaborat o
zaštiti

71318000-0
(Savjetodavne
tehničke
usluge)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

6.000,00 1.10.2025. Vlastita
sredstva

 

80 Usluge
oglašavanja i
pretplate u
službenim
novinama

79341000-6
(Usluge
oglašavanja)

Pregovarački
postupak bez
objavljivanja
obavještenja
o nabavci

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

30.000,00 23.6.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
ugovor bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
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pokretanja
postupka će
biti
23.06.2025.
godine.

81 Analiza i
mišljenje o
ispunjenosti
uslova za
utvrđivanje
radnih mjesta
na kojima se
staž
osiguranja
računa sa
uvećanim
trajanjem

79400000-8
(Usluge
savjetovanja
na području
poslovanja i
upravljanja i
srodne
usluge)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

6.000,00 1.9.2025. Vlastita
sredstva

 

82 Vještačenje za
radna mjesta
na kojima se
staž
osiguranja
računa sa
uvećanim
trajanjem

79111000-5
(Usluge
pravnog
savjetovanja)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

6.000,00 1.8.2025. Vlastita
sredstva

 

83 Usluge
organizacije
dana "Dovedi
dijete na
posao"

79952000-2
(Usluge
organiziranja
događanja)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

6.000,00 23.6.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
ugovor bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
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pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
23.06.2025.
godine.

84 Pretplatničke
usluge

79000000-4
(Poslovne
usluge: pravo,
marketing,
savjetovanje,
zapošljavanje,
štampanje i
sigurnost)

Direktni
sporazum

Da Ugovor 12 (dvanaest)
mjeseci

2.000,00 23.6.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
ugovor bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
23.06.2025.
godine.

85 Pružanje
usluga
osiguranja
radnika,
motornih
vozila i
imovine

66510000-8
(Usluge
osiguranja)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 1.500.000,00 25.8.2025. Vlastita
sredstva

 

86 Usluge revizije
financijskih
izvještaja za
period 2025-
2027. godine

79313000-1
(Usluge
revizije
poslovanja)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 40.000,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
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plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
okvirni
sporazum
bude
sklopljen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
sklopljen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

87 Konsalting
usluge za
dokumentiranje
i implementaciju
Sistema
upravljanja
sigurnošću
informacija,
sajber
bezbjednosti i
zaštiti
privatnosti 
(ISO/IEC
27001:2022 ), te
njegovo
integrisanje sa
postojećim IMS-
om

79000000-4
(Poslovne
usluge: pravo,
marketing,
savjetovanje,
zapošljavanje,
štampanje i
sigurnost)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 10 (deset)
mjeseci

60.000,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
ugovor bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
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pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

88 Istraživanje o
percepciji
javnosti u BiH,
o podršci ili
popularnosti
imidža
preduzeća

79300000-7
(Tržišno i
ekonomsko
istraživanje:
anketiranje i
statistika)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor 6 (šest)
mjeseci

6.000,00 16.6.2025. Vlastita
sredstva

 

89 Pružanje
usluga
praćenja
štampanih i
elektronskih
medija sa
područja BiH
odnosno
pružanje
usluga
pressclippinga

79341000-6
(Usluge
oglašavanja)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 18.000,00 23.6.2025. Vlastita
sredstva

 

90 Održavanje
portaIa
Intranet

72267000-4
(Usluge
održavanja i
popravaka
programske
podrške)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

6.000,00 25.6.2025. Vlastita
sredstva

 

91 Usluge
konsekutivnog
prevođenja

79540000-1
(Usluge
usmenog
prevođenja)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

6.000,00 30.6.2025. Vlastita
sredstva

 

92 Radijske i
televizijske
usluge

92200000-3
(Usluge radija
i televizije)

Pravilnik o
postupku
dodjele
ugovora o
uslugama iz
Aneksa II

Ne Račun  70.000,00 9.6.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine, te se
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ova  nabavka
se neće
provoditi

93 Usluge
oglašavanja
na portalima

92400000-5
(Usluge
novinske
agencije)

Pravilnik o
postupku
dodjele
ugovora o
uslugama iz
Aneksa II

Ne Račun  30.000,00 24.6.2025. Vlastita
sredstva

 

94 Stručno
usavršavanje,
razni seminari
i edukacije

80530000-8
(Usluge stručnog
osposobljavanja)

Pravilnik o
postupku
dodjele
ugovora o
uslugama iz
Aneksa II

Ne Račun  120.000,00 9.6.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine, te se
ova  nabavka
se neće
provoditi

95 Kampanja za
povećanje
sigurnosti
saobraćaja na
autocesti A1
putem
digitalnih
medija

79341400-0
(Usluge
kampanje
oglašavanja)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

100.000,00 23.6.2025. Vlastita
sredstva

 

96 Usluge
hotelskog
smještaja

55110000-4
(Usluge
hotelskog
smještaja)

Pravilnik o
postupku
dodjele
ugovora o
uslugama iz
Aneksa II

Ne Račun  100.000,00 9.6.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine, te se
ova  nabavka
se neće
provoditi

97 Ne Ugovor 480.000,00 25.6.2025.  
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Nadzor nad
izgradnjom
poslovne
zgrade u
Mostaru

71247000-1
(Nadzor
građevinskih
radova)

Otvoreni
postupak

2 (dvije)
godine

Vlastita
sredstva

98 Poštanske
usluge

64110000-0
(Poštanske
usluge)

Pravilnik o
postupku
dodjele
ugovora o
uslugama iz
Aneksa II

Ne Račun  100.000,00 9.6.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine, te se
ova  nabavka
se neće
provoditi

99 Nabavka
ugostiteljskih
usluga

55000000-0
(Usluge
hotela,
restorana i
trgovine na
malo)

Pravilnik o
postupku
dodjele
ugovora o
uslugama iz
Aneksa II

Ne Račun  100.000,00 10.10.2025. Vlastita
sredstva

 

100 Usluge brze
pošte

64110000-0
(Poštanske
usluge)

Pravilnik o
postupku
dodjele
ugovora o
uslugama iz
Aneksa II

Ne Račun  10.000,00 1.7.2025. Vlastita
sredstva

 

101 Provođenje
eksternih
audita za ISO
9001 i za ISO
14001 jednom
godišnje

72330000-2
(Usluge
standardizacije
i klasifikacije
sadržaja ili
podataka)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor 3 (tri) mjeseca 6.000,00 1.9.2025. Vlastita
sredstva

 

102 Uspostavljanje
sistema za
adekvatno
zbrinjavanje
otpada u toku
korištenja

90500000-2
(Usluge u vezi
s otpacima i
otpadom)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 10 (deset)
mjeseci

30.000,00 1.9.2025. Vlastita
sredstva
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autoceste i
brze ceste

103 Remont
sistema
kontrole
pristupa u
svrhu
usklađivanja sa
vatrodojavnim
sistemima

72267000-4
(Usluge
održavanja i
popravaka
programske
podrške)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

15.000,00 23.6.2025. Vlastita
sredstva

 

104 Usluge
održavanja
računarske
Intranet,
serverske i
mrežne
infrastrukture

50312610-4
(Održavanje
opreme za
informacijsku
tehnologiju)

Direktni
sporazum

Ne Račun  6.000,00 15.7.2025. Vlastita
sredstva

Nabavka će se
provesti kroz
više računa

105 Održavanje
Workflow
DMS-a i DMS-
a za građenje

72267000-4
(Usluge
održavanja i
popravaka
programske
podrške)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 270.000,00 15.7.2025. Vlastita
sredstva

 

106 Održavanje
integralnog
finansijskog
informacionog
sistema

72267000-4
(Usluge
održavanja i
popravaka
programske
podrške)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 210.000,00 17.11.2025. Vlastita
sredstva

 

107 Implementacija
RAMS rješenja

72210000-0
(Usluge
programiranja
paketa
programske
podrške
(softverskih
paketa))

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 600.000,00 18.8.2025. Vlastita
sredstva

 

108 Usluge
korporativnog
štampanja na
"per click"
osnovi, Ured

79810000-5
(Usluge
štampanja)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 80.000,00 17.11.2025. Vlastita
sredstva
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Sarajevo,
naplatna
mjesta i
COKP-ovi

109 Nadogradnja
integralnog
finansijskog
informacionog
sistema

72210000-0
(Usluge
programiranja
paketa
programske
podrške
(softverskih
paketa))

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

80.000,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
ugovor bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

110 Nadogradnja
Workflow
DMS-a

72210000-0
(Usluge
programiranja
paketa
programske
podrške
(softverskih
paketa))

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

90.000,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
ugovor bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
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ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

111 Usluge izrade i
pregleda
georeferencir
anih
videozapisa
autoceste,
petlji i drugih
veza na
autocestu

72210000-0
(Usluge
programiranja
paketa
programske
podrške
(softverskih
paketa))

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

55.000,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
ugovor bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

112 Održavanje
namjenskog
mail servera

72267000-4
(Usluge
održavanja i
popravaka
programske
podrške)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

1.500,00 17.11.2025. Vlastita
sredstva

 

113 Ne Ugovor 100.000,00 10.9.2025.  
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Razvoj i
implementacija
WMS-a

72210000-0
(Usluge
programiranja
paketa
programske
podrške
(softverskih
paketa))

Otvoreni
postupak

1 (jedna)
godina

Vlastita
sredstva

114 Nabavka
EDR/XDR
rješenja za
zaštitu od
zlonamjernih
softvera

72210000-0
(Usluge
programiranja
paketa
programske
podrške
(softverskih
paketa))

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

25.000,00 10.9.2025. Vlastita
sredstva

 

115 Nabavka
platforme za
analizu
korisničkih
aktivnosti i
smanjenje
rizika u IT
sistemima

72210000-0
(Usluge
programiranja
paketa
programske
podrške
(softverskih
paketa))

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

11.500,00 10.9.2025. Vlastita
sredstva

 

116 Ažuriranje
Akta o
procjeni rizika
na radnim
mjestima

79131000-1
(Usluge
dokumentacije)

Direktni
sporazum

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

6.000,00 1.7.2025. Vlastita
sredstva

 

117 Specijalističke
obuke za
profesionalne
vatrogasce

80530000-8
(Usluge stručnog
osposobljavanja)

Pravilnik o
postupku
dodjele
ugovora o
uslugama iz
Aneksa II

Ne Račun  50.000,00 1.9.2025. Vlastita
sredstva

 

118 Održavanje
Volkswagen
vatrogasnih
vozila

50112000-3
(Usluge
popravaka i
održavanja
vozila)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 85.000,00 1.9.2025. Vlastita
sredstva

 

119 Održavanje 50112000-3 Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 80.000,00 1.10.2025. Vlastita
sredstva
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MAN TGS
18.460
vatrogasnih
vozila

(Usluge
popravaka i
održavanja
vozila)

Radovi

1 Izgradnja brze
ceste Mostar-
Polog - Široki
Brijeg - granica
RH: dionica
Polog - granica
RH, sekcija
Podledinac -
Grude lstok,
6,36 km

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 30 (trideset)
mjeseci

69.246.532,32 8.8.2025. Finansiranje iz
budžeta FBiH

Postupak u
toku na
osnovu Plana
nabavki za
2024. godinu.
Ako ugovor
bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

2 Izgradnja brze
ceste Mostar-
Polog – Široki
Brijeg –
granica RH:
dionica Polog
– granica RH,
sekcija
Polugrno -
Podledinac,
5,48 km

45233000-9
(Građevinski
radovi,
građevinski
radovi na
temelju i
građevinski
radovi na
površinskom
sloju
autocesta,
cesta)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 30 (trideset)
mjeseci

49.978.247,40 8.8.2025. Finansiranje iz
budžeta FBiH

Postupak u
toku na
osnovu Plana
nabavki za
2024. godinu.
Ako ugovor
bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
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okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

3 Dodatni
radovi na
izgradnji dijela
brze ceste
Lašva - Nević
Polje, LOT 5:
petlja "Vitez -
izlaz iz
poslovne
zone" - petlja
Nević Polje

45233100-0
(Građevinski
radovi na
autocestama,
cestama)

Pregovarački
postupak bez
objavljivanja
obavještenja
o nabavci

Ne Ugovor 1 (jedan)
mjesec

5.001.441,32 8.8.2025. Finansiranje iz
budžeta FBiH

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
ugovor bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

4 Obaveze u
sklopu poslova
eksproprijacije
(izgradnja
puteva, nasipa,
manjih zidova i
sl.) - Izvođenje
radova

45233100-0
(Građevinski
radovi na
autocestama,
cestama)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 875.000,00 1.8.2025. Vlastita
sredstva

 

5 Redovno
održavanje i
servisiranje
vrata u
tunelima

45233100-0
(Građevinski
radovi na
autocestama,
cestama)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

4 Godina 1.200.000,00 23.6.2025. Vlastita
sredstva
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6 Radovi na
redovnom i
zimskom
održavanju
autoceste A1

45000000-7
(Građevinski
radovi)

Otvoreni
postupak

Da Okvirni
sporazum

4 Godina 19.200.000,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu Plana
nabavki za
2024. godinu.
Ako okvirni
sporazum
bude
sklopljen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
sklopljen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

7 Sanacija
rasvjetnih tijela
na
nadstrešicama
naplatnih
mjesta

45316000-5
(Radovi na
instalaciji
rasvjetnih i
signalnih
sistema)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 6 (šest)
mjeseci

60.000,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu Plana
nabavki za
2024. godinu.
Ako ugovor
bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.
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8 Korekcija
ograda na
spojevima
trase i
mostova

45340000-2
(Radovi
ugradnje
ograda, prečki
i sigurnosne
opreme)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 6 (šest)
mjeseci

250.000,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
ugovor bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

9 Nabavka i
ugradnja
elektroopreme
za napajanje i
upravljanje
tunelskih
ventilatora

45310000-3
(Elektroinstala
cijski radovi)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 280.000,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu Plana
nabavki za
2024. godinu.
Ako okvirni
sporazum
bude
sklopljen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
sklopljen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
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pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

10 Implementacij
a projekta
kablovske
kanalizacije
FO (fiber-
optičke)
instalacije na
dionici Kakanj-
Sarajevo
sjever

45233100-0
(Građevinski
radovi na
autocestama,
cestama)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 12 (dvanaest)
mjeseci

1.400.000,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu Plana
nabavki za
2024. godinu.
Ako ugovor
bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

11 Nabavka i
ugradnja
opreme za ITS
(Inteligentni
transportni
sistemi) na
izgrađenoj
dionici
autoceste
Butile-Briješće

45233110-3
(Građevinski
radovi na
autocesti)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 12 (dvanaest)
mjeseci

2.300.000,00 15.7.2025. Vlastita
sredstva

 

12 Zamjena
rasvjetnih
tijela s
klasičnim
žaruljama s
rasvjetnim
tijelima u LED
tehnologiji

45310000-3
(Elektroinstala
cijski radovi)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

2.100.000,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
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godine do
29.08.2025.
godine. Ako
ugovor bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

13 Zamjena
vertikalne
signalizacije
na autocesti

45233294-6
(Postavljanje
cestovne
saobraćajne
signalizacije)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 220.000,00 23.6.2025. Vlastita
sredstva

 

14 Radovi na
sanaciji
kolničke
konstrukcije
na dionici
autoceste
Kakanj - Lašva i
sanaciji
demontažnih
prelaza na
dionici
Lepenica -
Tarčin

45233110-3
(Građevinski
radovi na
autocesti)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

15.000.000,00 8.8.2025. Vlastita
sredstva

Postupak u
toku na
osnovu
Privremenog
plana nabavki
za period od
30.01.2025.
godine do
29.08.2025.
godine. Ako
ugovor bude
zaključen, ova
nabavka se
neće
provoditi, a
ako ne bude
zaključen i
steknu se
uvjeti za
ponovno
pokretanje,
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okvirni datum
pokretanja
postupka će
biti
08.08.2025.
godine.

15 Radovi na
redovnom i
zimskom
održavanju
autoceste A1
dionice
Putnikovo
brdo - Zenica
sjever

45233139-3
(Radovi
održavanja
autocesta)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

4 Godina 6.100.000,00 1.7.2025. Vlastita
sredstva

 

16 Izvođenje
radova
nabavke i
ugradnje
klima uređaja
specijalne
namjene za
preciznu
klimatizaciju
prostora
servera

45350000-5
(Mašinske
instalacije)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 3 (tri) mjeseca 105.000,00 3.11.2025. Vlastita
sredstva

 

17 Ispitivanje i
sanacija
elektroenerge
tskih kablova

45315600-4
(Radovi na
niskonaponskim
instalacijama)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 6 (šest)
mjeseci

40.000,00 1.8.2025. Vlastita
sredstva

 

18 Polaganje SN
kabla
10(20)kV TS
110/20/10 kV
"Sarajevo 10"
- TS
10(20)/0.4kV
"Naplatne
kućice"

45310000-3
(Elektroinstala
cijski radovi)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 6 (šest)
mjeseci

90.000,00 1.10.2025. Vlastita
sredstva

 

19 Polaganje SN
kabla
10(20)kV TS
35/20/10 kV

45310000-3
(Elektroinstala
cijski radovi)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 6 (šest)
mjeseci

420.000,00 3.11.2025. Vlastita
sredstva

 

54 / 57



"4. Juli" - TS
10(20)/0.4kV
"Naplatna
Kakanj"

20 Sanacija LED
rasvjetnih
tijela

45000000-7
(Građevinski
radovi)

Otvoreni
postupak

Da Ugovor 6 (šest)
mjeseci

300.000,00 1.7.2025. Vlastita
sredstva

 

21 Izvođenje
radova na
iluminaciji
mosta
Hercegovina

45310000-3
(Elektroinstala
cijski radovi)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

1.300.000,00 1.8.2025. Vlastita
sredstva

 

22 Održavanje
sustava
odvodnje na
autocesti A1

45000000-7
(Građevinski
radovi)

Otvoreni
postupak

Da Okvirni
sporazum

4 Godina 5.500.000,00 6.10.2025. Vlastita
sredstva

 

23 Izvođenje
radova na
zamjeni
prelaznih
naprava na
mostovima

45233110-3
(Građevinski
radovi na
autocesti)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 8 (osam)
mjeseci

250.000,00 1.9.2025. Vlastita
sredstva

 

24 Održavanje
sustava za
ranu detekciju
zaleđenosti
kolnika

45000000-7
(Građevinski
radovi)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

4 Godina 60.000,00 23.10.2025. Vlastita
sredstva

 

25 Radovi na
sanaciji
betonskih
ograda na
autocesti

45000000-7
(Građevinski
radovi)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 6 (šest)
mjeseci

400.000,00 1.9.2025. Vlastita
sredstva

 

26 Izgradnja
odmorišta u
Bilješevu

45213313-0
(Građevinski
radovi na
uslužnim
objektima)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 2 (dvije)
godine

2.900.000,00 28.11.2025. Vlastita
sredstva

 

27 Izgradnja
odmorišta u
Ilijašu

45213313-0
(Građevinski

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 2 (dvije)
godine

2.900.000,00 28.11.2025. Vlastita
sredstva
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radovi na
uslužnim
objektima)

28 Rekonstrukcija i
opremanje
skladišnog
prostora na
osnovu glavnog
projekta
prenamjene
prostora
logističkog
skladišta COKP
Drivuša

45213220-1
(Građevinski
radovi na
skladištima)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

200.000,00 29.8.2025. Vlastita
sredstva

 

29 Ugradnja
nadstrešnice
parkinga na
Č.n.m. Svilaj

45223300-9
(Građevinski
radovi na
parkinzima)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 1 (jedna)
godina

20.000,00 30.7.2025. Vlastita
sredstva

 

30 Zamjena
rasvjetnih
tijela s
klasičnim
žaruljama s
rasvjetnim
tijelima u LED
tehnologiji -
faza II

45000000-7
(Građevinski
radovi)

Otvoreni
postupak

Da Ugovor 1 (jedna)
godina

6.400.000,00 1.9.2025. Vlastita
sredstva

 

31 Polaganje SN
kabla
10(20)kV TS
110/20/10 kV
"Zenica 4" - TS
10(20)/0.4kV
"Tunel Hum"

45310000-3
(Elektroinstala
cijski radovi)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 6 (šest)
mjeseci

450.000,00 3.11.2025. Vlastita
sredstva

 

32 Izgradnja
poslovne
zgrade u
Mostaru

45000000-7
(Građevinski
radovi)

Otvoreni
postupak

Ne Ugovor 2 (dvije)
godine

20.000.000,00 23.6.2025. Vlastita
sredstva

 

33 Nabavka i
ugradnja
rezervoara za
pjenu u

45233100-0
(Građevinski
radovi na
autocestama,
cestama)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 350.000,00 1.7.2025. Vlastita
sredstva
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hidrantskim
nišama

34 Nabavka
profesionalnih
potisnih
vatrogasnih
cijevi Ø 52/15,
Ø 75/15

45233100-0
(Građevinski
radovi na
autocestama,
cestama)

Otvoreni
postupak

Ne Okvirni
sporazum

3 Godina 300.000,00 1.10.2025. Vlastita
sredstva
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