



OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE 266-1-3-182-4-223/26

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB	4227691540005
Kontakt osoba	Mejra Bojić
Adresa	Adema Buća 20
Poštanski broj	88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad	Mostar
Telefon	(036) 512-300
Faks	(036) 512-301
Elektronska pošta	nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa	www.jpautoceste.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Instaliranje električnih instalacija i priključaka (sklopova)

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Svi lotovi

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,3

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Zamjena rasvjetnih tijela s klasičnim žaruljama s rasvjetnim tijelima u LED tehnologiji - faza II

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Zamjena rasvjetnih tijela s klasičnim žaruljama s rasvjetnim tijelima u LED tehnologiji - faza II

II 4.c. Jedinствени rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi
Dodatni predmet(i)	31000000-6	Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

1

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1: „Zamjena rasvjetnih tijela na lokacijama tunel Grab, tunel Vis, petlja Tačin, odmorište Lepenica“

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Zamjena rasvjetnih tijela na lokacijama tunel Grab, tunel Vis, petlja Tačin, odmorište Lepenica.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45310000-3	Elektroinstalacijski radovi
Dodatni predmet(i)	31000000-6	Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta

II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljne informacije date su u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2038000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Planirano trajanje ugovora 12 mjeseci od dana dostavljanja bankovne garancije za uredno izvršenje ugovora.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tunel Grab, tunel Vis, petlja Tarčin, odmorište Lepenica – glavna trasa

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke:

Prilikom izrade projektne dokumentacije korištene su pogrešne ulazne vrijednosti sjajnosti ulazne zone tunela, zbog čega su u svjetlotehničkim proračunima unesene nepravilne vrijednosti, što je rezultiralo pogrešno utvrđenim brojem potrebnih svjetiljki.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

VII 1. Datum poništenja

02.06.2026.

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

2

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2: "Zamjena rasvjetnih tijela na lokacijama tunel Gaj i petlja Butila"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Zamjena rasvjetnih tijela na lokacijama tunel Gaj i petlja Butila.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45310000-3	Elektroinstalacijski radovi
Dodatni predmet(i)	31000000-6	Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta

II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljne informacije date su u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2053000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Planirano trajanje ugovora 12 mjeseci od dana dostavljanja bankarske garancije za uredno izvršenje ugovora.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tunel Gaj i petlja Butile.

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke:

Prilikom izrade projektne dokumentacije korištene su pogrešne ulazne vrijednosti sjajnosti ulazne zone tunela, zbog čega su u svjetlotehničkim proračunima unesene nepravilne vrijednosti, što je rezultiralo pogrešno utvrđenim brojem potrebnih svjetiljki.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

VII 1. Datum poništenja

02.06.2026.

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

3

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3: „Zamjena rasvjetnih tijela na lokacijama tunel Vukov gaj, tunel Oštrik, ČNM Sarajevo sjever i petlje Podlugovi, Kakanj i Lašva“

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Zamjena rasvjetnih tijela na lokacijama tunel Vukov gaj, tunel Oštrik, ČNM Sarajevo sjever i petlje Podlugovi, Kakanj i Lašva.

I 3. Jedinствени rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45310000-3	Elektroinstalacijski radovi
Dodatni predmet(i)	31000000-6	Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta

II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljne informacije date su u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2309000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Planirano trajanje ugovora 12 mjeseci od dana dostavljanja bankarske garancije za uredno izvršenje ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tunel Vukov gaj, tunel Oštrik, ČNM Sarajevo sjever, petlje Podlugovi, Kakanj i Lašva

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke:

Prilikom izrade projektne dokumentacije korištene su pogrešne ulazne vrijednosti sjajnosti ulazne zone tunela, zbog čega su u svjetlotehničkim proračunima unesene nepravilne vrijednosti, što je rezultiralo pogrešno utvrđenim brojem potrebnih svjetiljki.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

VII 1. Datum poništenja

02.06.2026.