
 
 
 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
 

266-4-3-152-5-328/26
 
 
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
 
 
I 1. Podaci o ugovornom organu
 

Naziv JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR

IDB/JIB 4227691540005

Kontakt osoba Amra Kahrimanović

Adresa Adema Buća 20

Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)

Općina/Grad Mostar

Telefon (036) 512-300

Faks (036) 512-301

Elektronska pošta nabavke@jpautoceste.ba

Internet adresa www.jpautoceste.ba

 
I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
 
I 2.a. Vrsta
 

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

 
I 2.b. Nivo
 

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

 
I 2.c. Djelatnost
 

Ostalo

 
I 3. Zajednička nabavka
 

Ne

 
I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?
 

Adresa: Maršala Tita 9a/I
Telefon: (033) 251-590
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba

Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu: 12.10.2026. u 13:24
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Ne
 
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
 
 
II 1. Vrsta ugovora
 

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

 
II 2. Podjela na lotove
 

Ne

 
II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
 

Ne

 
II 4. Opis
 
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
 

Radovi na  stabilizaciji  pomjeranja  potporne  konstrukcije  sektora 5b

 
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora
 

„Radovi na stabilizaciji pomjeranja potporne konstrukcije sektora 5b“ u svemu prema Projektnom zadatku i Predmjeru
radova datom u Aneksu 5 Poziva za dostavljanje zahtjeva za učešće.

 
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
 

Glavni rječnik
Kod Opis

Glavni predmet 45453100-8 Sanacijski radovi
 
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci
 
II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
 

Ne

 
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora
 

dato u tenderskoj dokumentaciji

 
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
 

Autocesta A1,dionica Zenica sjever-Zenica jug – lokalitet sektora 5b

 
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
 

60 dana

 
ODJELJAK III: POSTUPAK
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III 1. Vrsta postupka
 

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

 
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
 

Najniža cijena

 
III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?
 

Ne

 
III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?
 

Ne

 
IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA
 
 
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača
 

Jedan ponuđač

 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država

1 DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG 4218113270004 Doboj Jug Bosna i Hercegovina

 
IV 2. Informacije o dodjeli ugovora
 
IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM
 

368620,00

 
IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma
 

07.10.2026.

 
IV 2.d. Broj primljenih ponuda
 

1

 
IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda
 

1

 
IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
 

368620,00

 
IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
 

368620,00

 
IV 4. Informacije o podugovaranjima

3 / 5



 
IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?
 

Ne

 
ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE
 
 
V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?
 

Ne

 
V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
 

Ne
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 ANEKS C2
 
 
a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"
 

Član 21. Stav (1) Tačka d)

 
b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"
 

Na sektoru 5b, lokalitet Klopče, dionica autoceste Zenica sjever – Zenica jug, proveden je monitoring pomjeranja
geotehničke konstrukcije, putem inklinometarskih mjerenja, geodetskog praćenja pomaka naglavne grede šipova i mjerenja
na „crack“ metrima. 
Na osnovu provedenog monitoringa i obilaska predmetne lokacije evidentirana su značajna oštećenja potporne
konstrukcije, uključujući strukturne pukotine na gredama roštiljske konstrukcije, deformacije kolničke konstrukcije,
drobljenje i odlamanje betona, deformacije nosivih elemenata, kao i izlaganje armature atmosferskim uticajima i koroziji.
Istovremeno je evidentiran prirast horizontalnih deformacija i pomjeranja konstrukcije.
Na osnovu rezultata inklinometarskog monitoringa, kao i procjene stabilnosti i preporuka za daljnje postupanje izrađenih od
strane Građevinskog fakulteta Sarajevo, utvrđeno je postojanje djelimične iskorištenosti kapaciteta potporne konstrukcije,
formiranje dublje klizne plohe i izražen trend daljnje deformacije konstrukcije. Rezultati monitoringa ukazuju na kumulativni
prirast pomjeranja, pri čemu je na pojedinim mjernim mjestima registrovano pomjeranje od približno 30–35 mm, dok se,
uzimajući u obzir i deformacije nastale prije početka posmatranog perioda, procjenjuje ukupni kumulativni pomak od
približno 16 cm.
Navedene okolnosti ukazuju na potrebu hitnog poduzimanja radova na stabilizaciji potporne konstrukcije, posebno imajući
u vidu nastupajući zimski period i očekivano intenziviranje padavina, koje može dodatno uticati na razvoj postojećih
deformacija i daljnju destabilizaciju konstrukcije.
Potreba za hitnim izvođenjem predmetnih radova posljedica je okolnosti koje ugovorni organ nije mogao predvidjeti niti na
njihov nastanak uticati, a koje nisu prouzrokovane niti povezane sa postupanjem ugovornog organa. U cilju zaštite
stabilnosti predmetne konstrukcije i sigurnosti autoceste, neophodno je radove na hitnoj stabilizaciji započeti bez odlaganja.

Imajući u vidu približavanje perioda intenzivnijih padavina, provođenje redovnog postupka javne nabavke i realizacija
ugovora u rokovima koji bi bili potrebni za takav postupak ne bi omogućili pravovremeno izvođenje neophodnih radova.
Odlaganje početka radova do okončanja redovnog postupka nabavke moglo bi dovesti do daljnjeg pogoršanja stanja
potporne konstrukcije i povećanja rizika po stabilnost konstrukcije i sigurnost saobraćaja.

 
c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali
 

1

 
d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali
 

DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG
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