

Broj: 01-01.3- 852 /18 AZ

Datum: 06.03.2018. godine

Na osnovu člana 17. stav (1), člana 18. stav (1), člana 21. tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“ broj: 39/14; u daljem tekstu Zakon) i člana 2. Pravilnika o javnim nabavkama, v.d. direktor Javnog preduzeća „Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine“ društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar donosi:

### ODLUKU o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke

1. O vanplanskoj nabavci radova: „Sanacija dilatacione naprave na vijaduktu Bojnik desna strana autoceste na stacionaži km 66+800, dionica autoceste A1 Butila – Sarajevo zapad“ koja će se ugovoriti u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja.
2. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi: 70.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.
3. Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci će se voditi sa ponuđačem „Sikra“ d.o.o. Sarajevo.
4. Služba javnih nabavki će pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za provođenje postupka dodjele ugovora putem Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, u skladu sa odredbama Zakona.
5. Provođenje predmetne nabavke izvršit će Komisija za nabavke formirana od tri (3) člana u skladu sa Pravilnikom o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Sl. glasnik BiH br. 103/14).
6. Komisija za nabavke izvršit će otvaranje ponude, pregovarati, pregledati i ocjeniti ponude, te dati preporuku direktoru za donošenje odluke o izboru ponuđača ili odluke o poništenju postupka.
7. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Obrazloženje

U toku obavljanja aktivnosti redovne ophodnje na dan 26.1.2018. godine, uposlenici Službe održavanja su uočili da je došlo do stvaranja udarne rupe na vijaduktu Bojnik, desna strana autoceste na stacionaži km 66+800. Navedeno oštećenje kolovoza je sanirano u okviru radova na redovnom održavanju autoceste. U cilju pronalaska uzroka nastalog oštećenja izvršen je detaljan vizuelni pregled dilatacije na mostu te je zatražen izlazak na teren i davanje mišljenja predstavnika firme „Sikra“ d.o.o. Sarajevo koja je specijalizovana za ovu vrstu radova.

Na osnovu izvršenih pregleda ustanovljeno je da navedena dilataciona naprava predstavlja tačku na autocesti koja je potencijalna opasnost za učesnike u saobraćaju, odnosno zbog mogućnosti iskakanja iste iz svog položaja, bezbjednost učesnika u saobraćaju je znatno smanjena.



Zbog krajnje hitnosti prouzrokovane događajima koji su nepredvidivi za ugovorni organ, Uprava društva je dana 27.02.2018. godine donijela Odluku o pokretanju vanplanske nabavke za zamjenu dilatacione naprave na vijaduktu Bojnik na autocesti A1 Butila – Sarajevo Zapad, broj: 01-709-11/18.

Shodno gore navedenom, ugovorni organ se odlučio na sprovođenje hitnog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja na osnovu člana 21. d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik“ broj 39/14), kako bi se u što kraćem roku sanirale dilatacione naprave. Pregovorački postupak će se provesti sa ponuđačem „Sikra“ d.o.o. Sarajevo.

Ova Odluka će u skladu sa članom 28. stav (4) biti objavljena na internetskoj stranici JP „Autoceste FBiH“ d.o.o Mostar [www.jpautoceste.ba](http://www.jpautoceste.ba).

Shodno naprijed navedenom odlučeno je kao u dispozitivu.

 direktor:  
Adnan Terzić, dipl.ing.



**JAVNA NABAVKA PUTEM  
PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA  
O NABAVCI**

**„Sanacija dilatacione naprave na vijaduktu Bojnik desna strana autoceste na stacionaži km  
66+800, dionica autoceste A1 Butila – Sarajevo zapad“**





**POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU NABAVKE  
BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA**

Broj : 01-01.3- 852-1/18 AZ  
Datum: 12.03.2018. godine

Za: **„SIKRA“ d.o.o. Sarajevo**  
**Antuna Hangija 104**  
**036 567 909**  
**sikra@bih.net.ba**

Na osnovu člana 21. d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik“ broj 39/14) direktor Javnog preduzeća „Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine“ d.o.o. Mostar je pokrenuo pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci radova „Sanacija dilatacione naprave na vijaduktu Bojnik desna strana autoceste na stacionaži km 66+800, dionica autoceste A1 Butila – Sarajevo zapad“.

U toku obavljanja aktivnosti redovne ophodnje na dan 26.1.2018. godine, uposlenici Službe održavanja su uočili da je došlo do stvaranja udarne rupe na vijaduktu Bojnik, desna strana autoceste na stacionaži km 66+800. Navedeno oštećenje kolovoza je sanirano u okviru radova na redovnom održavanju autoceste. U cilju pronalaska uzroka nastalog oštećenja izvršen je detaljan vizuelni pregled dilatacije na mostu te je zatražen izlazak na teren i davanje mišljenja predstavnika firme „Sikra“ d.o.o. Sarajevo koja je specijalizovana za ovu vrstu radova.

Na osnovu izvršenih pregleda ustanovljeno je da navedena dilataciona naprava predstavlja tačku na autocesti koja je potencijalna opasnost u učesnike u saobraćaju, odnosno zbog mogućnosti iskakanja iste iz svog položaja, bezbjednost učesnika u saobraćaju je znatno smanjena.

Zbog krajnje hitnosti prouzrokovane događajima koji su nepredvidivi za ugovorni organ, Uprava društva je dana 27.02.2018. godine donijela Odluku o pokretanju vanplanske nabavke za zamjenu dilatacione naprave na vijaduktu Bojnik na autocesti A1 Butila – Sarajevo zapad, broj: 01-709-11/18.

Shodno gore navedenom, ugovorni organ se odlučio na sprovođenje hitnog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja na osnovu člana 21. d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik“ broj 39/14), kako bi se u što kraćem roku sanirale dilatacione naprave. Pregovarački postupak će se provesti sa ponuđačem „Sikra“ d.o.o. Sarajevo.

Molimo da nam što hitnije dostavite vašu inicijalnu ponudu, na dostavljenom Obrascu za cijenu ponude – Aneks 3, na osnovu koje ćemo pregovarati o svim aspektima nabavke i konačnoj cijeni, najkasnije do 15.03.2018. godine do 16:00 sati.

**direktor**  
**Adnan Terzić, dipl.ing.**



Identifikacijski broj 4227691540005 PDV broj 227691540005  
Glavni račun: Union banka Sarajevo 1020010000014039  
Transakcijski račun: Raiffeisen bank dd Sarajevo, glavna filijala Mostar 1610200062470038  
Federalna taksa za korištenje autoceste: 1610200062470232 | 3386902296565422  
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta: 1610200062470135 | 3386902296564549

## OBRAZAC ZA PONUDU

strana 1 od 3

Broj ponude: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

UGOVORNI ORGAN:

Naziv ugovornog organa	Javno preduzeće „Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine“ društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar (JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar)
Adresa	Adema Buća 20
Sjedište	88000 Mostar

**PONUĐAČ** (ako se radi o grupi ponuđača, u rubrici za člana grupe potrebno je navesti naziv člana grupe, adresu i JIB, a ostali navedeni podaci se odnose na ovlaštenog predstavnika grupe):

Naziv i sjedište ponuđača (ovlašteni predstavnik grupe ponuđača)	
Naziv, adresa i JIB za svakog člana grupe ponuđača (ukoliko se radi o grupi ponuđača)	
Adresa	
IDB/JIB	
Broj žiro računa	
Da li je ponuđač u sistemu PDV-a:	
Adresa za dostavu pošte	
E – mail	
Kontakt osoba	
Broj telefona	
Broj faksa	





**IZJAVA PONUĐAČA**

U postupku javne nabavke koji ste pokrenuli putem Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, a na osnovu člana 21. d) Zakona o javnim nabavkama dostavljamo vam ponudu i izjavljujemo slijedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije broj: 01-01.3-852-1/18 AZ, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za pružanje usluga, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
3. Cijena naše ponude (bez PDV-a i popusta) je: \_\_\_\_\_ KM  
ili slovima \_\_\_\_\_ KM

Popust koji dajemo na cijenu ponude u iznosu od \_\_\_\_\_% tako da cijena sa popustom i bez PDV-a iznosi \_\_\_\_\_ KM  
PDV (17%): \_\_\_\_\_ KM

**Ukupna cijena sa PDV-om:** \_\_\_\_\_ KM

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

4. Podugovaranje:  
Naziv i sjedište podugovarača (opciono): \_\_\_\_\_  
(tačan naziv i adresa sjedišta podugovarača)

i obavezno popuniti ukoliko ponuđač ima namjeru podugovaranja:

Dio ugovora koji se namjerava podugovarati:

\_\_\_\_\_  
(predmet podugovora, količina i mjesto pružanja usluga)  
\_\_\_\_\_ u iznosu od \_\_\_\_\_ % vrijednosti ugovora.  
(vrijednost podugovorenih usluga)

Plaćanje podugovaraču će vršiti: \_\_\_\_\_  
(navesti način plaćanja Podugovarača (direktno ili indirektno))

*(ponuđač mora navesti naprijed navedene podatke, ukoliko ima namjeru dio ugovora podugovarati čime je izjavio da ima jasnu namjeru podugovaranja. Ukoliko, ponuđač ne popuni gore navedena polja smatrat će se da ponuđač nema namjeru podugovaranja)*

5. U vezi sa vašim zahtjevom o ispunjavanju uvjeta za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, izjavljujemo sljedeće (zaokružiti ono što je tačno):
  - a) Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH, te naša ponuda ISPUNJAVA uvjete za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, te dostavljamo zahtijevane dokaze navedene u tenderskoj dokumentaciji,
  - b) Naša ponuda NE ISPUNJAVA uvjete za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, te se na našu ponudu ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.  
*(Ukoliko ponuđač ne zaokruži nijednu od gore navedenih opcija smatrat će se da ponuđač ne ispunjava uvjete za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, te u tom slučaju mu ponuda neće biti odbijena.)*



6. Ova ponuda važi 90 (devedeset) dana, računajući od isteka roka za prijem ponuda tj. do \_\_\_\_\_ godine.

Napomena:

Obrazac ponude ponuđač mora popuniti u cijelosti, potpisati (*ovlaštena osoba za predstavljanje ponuđača iz Rješenja o registraciji*) i ovjeriti pečatom, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni.

Ukoliko ponudu ne potpisuje odnosno ne parafira osoba ovlaštena za zastupanje ponuđača (koja je navedena u Izvodu iz sudskog registra odnosno Rješenje o registraciji), ponuđač je obavezan dostaviti ovlaštenje za tu osobu.

M.P.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

\_\_\_\_\_  
(ime i prezime)

### SADRŽAJ PONUDE

Naša ponuda sadrži dokumenta označena od 1 do \_\_, i to:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ltd



## OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: \_\_\_\_\_

Broj ponude: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

RB	VRSTA RADOVA	Jedin. mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupno bez PDV-a
	HITNE MJERE SANACIJE				
1.1	Regulacija saobraćaja u toku izvođenja radova u skladu sa „Slučajem 17“ i „Slučajem 18“ definiranim Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji (Sl. Glasnik BiH 16/07). U stavku su uključene sve aktivnosti vezane za regulaciju saobraćaja u toku izvođenja radova i to: Izrada projekta za poseban režim saobraćaja u toku sanacionih radova, postavljanje signalizacija za regulisanje saobraćaja u toku radova u dvije faze na sanaciji dilatacione naprave, kao i uklanjanje signalizacije nakon završetka radova.	pšl.	1,00		
1.2	Fiksiranje postojeće dilatacione naprave hemijskim ankerima do trenutka ugradnje nove dilatacione naprave, kako bih se spriječilo njeno odizanje u toku odvijanja saobraćaja	kom	60,00		





1.3	Zlijevanje slobodnog prostora (prostor koji je trebao biti zaliven u toku građenja vijadukta) između betonskog nadzitka i čeličnog tijela prelazne naprave. Zalijevanje izvesti pomoću reparaturniog maltera - alteksa. Ova stavka obuhvata sve pripremne radove, nabavku, ugradnju i njegovanje maltera do njegovog očvršćavanja. Obračun pozicije po m <sup>3</sup> ugrađenog maltera. 0,15 x 0,4 x12,22 x 2	m <sup>3</sup>	1,50		
<b>UKUPNO HITNE MJERE SANACIJE:</b>					
2.	<b>TRAJNA SANACIJA PRELAZNE NAPRAVE</b>				
2.1	Demontaža postojeće dilatacije (gornje ploče) proizvođača „Poliroi“ tip PF 120 na obalnom stubu, uz odvoz na deponiju. Obračun pozicije po m'	m'	12,22		
2.2	Zasijecanje i skidanje asfalta u širini 2m' sa svake strane dilatacije do hidroizolacije, i uklanjanje asfalta sa obje strane dilatacije u širini po 2,0 m', vodeći računa da se hidroizolacija ne ošteti. U cijenu stavke ulazi i odvoz asfalta na deponiju, kao i sav materijal i pomoćni rad potreban za potpuno izvršenje pozicije. Obračun pozicije po m <sup>2</sup> . 11,32x4	m <sup>2</sup>	45,28		
2.3	Štemanje nadzitka i kolovozne ploče dimenzija 0,45x0,35m' uz zadržavanje postojeće armature. U cijenu stavke ulazi i odvoz oštećenog materijala na deponiju, kao i sav materijal i pomoćni rad potreban za potpuno izvršenje pozicije. Obračun pozicije po m <sup>3</sup> . (0,50x0,50x12,22)x2	m <sup>3</sup>	6,11		



2.4	Nabavka, savijanje i ugradnja ankera Ø16. U stavku uključeno bušenje rupe dubine 40 cm i širine 3 cm, zalivanje rupe polimer cementnim malterom kao i sav ostali materijal i oprema potrebni za kvalitetno izvršenje pozicije. Obračun pozicije po komadu ankera.	kom	94,00		
2.5	Ugradnja nove čelične dilatacije tip FINGER ukupnog dilatiranja 120mm, tipa Mageba, RW, Maurer ili ekvivalent tome. Odabrana dilatacija mora biti proizvedena od strane proizvođača koji posjeduje ETA saglasnost za proizvod prema evropskim smjernicama ETAG 032 i ETAG 032.-1 ili saglasnost prema njemačkim smjernicama za dilatacije TL/TP-FU. U stavku ulazi sav materijal i oprema potrebni za kvalitetno izvršenje pozicije kao i geodetska kontrola. Također ulazi i odvoz materijala na deponiju i sifon za odvodnju oborinskih voda. Obračun pozicije po m'. Posebna napomena: dilatacionu napravu treba fabrički projektovati i isporučiti u dva dijela zbog uslova fazne ugradnje i kao takvu pripremiti sa spojnim elementima, kao i mjestima predviđenim za varenje.	m'	12,20		
2.6	Postavljanje i ugradnja armature Bst 500. U stavku ulazi sav materijal i oprema potrebni za kvalitetno izvršenje pozicije. Obračun pozicije po kg ugrađene armature.	kg	1.000,00		
2.7	Betoniranje prethodno oštećenih dijelova nadzidka i ploče. U stavku ulazi sav materijal i oprema potrebni za kvalitetno izvršenje pozicije. C 30/37. Obračun pozicije po m <sup>3</sup> ugrađenog betona	m <sup>3</sup>	6,00		



2.8	Nabavka i ugradnja inoxnog sabirnika sa revizionim oknom sa svim potrebnim pričvrsnim priborom za odvodnju oborinskih voda. Nabavka i ugradnja SITECH crnih cijevi DN110 sa svim pripadajućim spojnim krivinama	kmpl.	1,00		
2.9	Zamjena oštećene hidroizolacije gornje površine kolovozne ploče . - Hladni premaz - Vrući premaz za lijepljenje traka, - Izolacione trake debljine 5 mm sa uloškom od poliestera. 1,0x12x2	m2	24,00		
2.10	Asfaltiranje zaštitnog sloja asfalta debljine 4cm na širini 2,00m na obalnom stubu. U stavku ulazi sav materijal i oprema potrebna za kvalitetno izvršenje pozicije. Obračun pozicije po m <sup>2</sup> . 11,32x2	m2	22,64		
2.11	Asfaltiranje eruptivnog sloja asfalta debljine 4cm na širini 4,00m na obalnom stubu. U stavku ulazi sav materijal i oprema potrebna za kvalitetno izvršenje pozicije. Obračun pozicije po m <sup>2</sup> . 11,32x4	m2	45,80		
2.12	Izrada horizontalne saobraćajne signalizacije. Stavkom je obuhvaćen sav potreban materijal i rad za izradu ivične i središnje linije širine 20 cm sa retroreflektirajućim zrcima. Obračun po m1 izvedene linije.	m'	30,00		
<b>UKUPNO TRAJNA SANACIJA:</b>					
1.	<b>UKUPNO 1: HITNE MJERE SANACIJE</b>				
2.	<b>UKUPNO 2: TRAJNA SANACIJA PRELAZNE NAPRAVE</b>				
3.	<b>UKUPNO SANACIJA PRELAZNE NAPRAVE (1+2)</b>				
4.	<b>NEPREDVIĐENI RADOVI 5% (0,05x3.)</b>				
5.	<b>SVEUKUPNO bez PDV-a (3+4)</b>				
6.	<b>POPUST:</b>				
7.	<b>UKUPNO SA POPUSTOM bez PDV-a (5-6)</b>				





Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena (jedinična i ukupna).
2. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
3. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
4. Garantni rok za isporučenu i ugrađenu robu je minimalno 5 (pet) godina.
5. Plaćanje u roku od 60 (šezdeset) dana od dana prijema ispravne mjesečne situacije.
6. Rok za izvođenje radova je 90 (devedeset) dana od dana potpisivanja ugovora.

M.P.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

---

(potpis)

