

Broj: 01-01.3-10457-13/20 AK

Datum: 07.01.2021. godine

Na osnovu člana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), te člana 15. Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar br.: NO 1.01-724-11/15 od 24.02.2015. godine i NO 1.01-3309-3/19 od 26.07.2019. godine i preporuke Komisije za javne nabavke konstatovane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-01.3-10457-12/20 AK od 21.12.2020. godine, direktor Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar donosi sljedeću:

**ODLUKU**  
**o izboru najpovoljnijeg ponuđača**  
**u otvorenom postupku**

I

Okvirni sporazum za nabavku radova: „Obaveze u sklopu poslova eksproprijacije (izgradnja pristupnih puteva, nasipa, manjih zidova i sl.) – Izvođenje radova“ u vrijednosti od **437.580,00 KM** sa uračunatim PDV-om dodjeljuje se ponuđaču: AME d.o.o. Breza, sa registrovanim sjedištem u ulici Branilaca grada bb, 71370 Breza, IDB: 4218105170009, koji je u otvorenom postupku dostavio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom, nakon provedene e-aukcije.

II

Nakon sklapanja okvirnog sporazuma sa ponuđačem iz člana I ove Odluke će se zaključiti prvi pojedinačni ugovor u iznosu od **278.846,80 KM** sa uračunatim PDV-om.

III

U skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon), JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar će ovu Odluku objaviti na svojoj internet stranici: [www.jpautoceste.ba](http://www.jpautoceste.ba) i to istovremeno s upućivanjem Odluke ponuđačima koji su učestvovali u postupku nabavke.

**O b r a z l o ž e n j e**

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar je u skladu sa čl. 14. stav (4), 17. stav (1), 18. stav (1), 19. stav (1) i 32. stav (1) Zakona, pokrenulo otvoreni postupak broj: 01-01.3-10457/20 AK za nabavku radova: „Obaveze u sklopu poslova eksproprijacije (izgradnja pristupnih puteva, nasipa, manjih zidova i sl.) – Izvođenje radova“. Na Portalu javnih nabavki objavljeno je Obavještenje o nabavci broj: 266-1-3-277-3-185/20 dana 29.10.2020. godine.

Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena“.

Na osnovu Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije izvršeno je javno otvaranje ponuda dana 19.11.2020. godine u 10:30 sati u prostorijama Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, Hamdije Kreševljakovića broj 19, što je konstatovano u



Zapisniku o otvaranju ponuda u skladu sa Zakonom. Komisija je na javnom otvaranju ponuda konstatovala da su ponude blagovremeno predala ukupno 3 (tri) ponuđača.

Komisija za nabavke imenovana Rješenjem, broj: 01-01.3-10457-3/20 AK od 30.10.2020. godine je prema članu 65. Zakona pristupila pregledu i ocjeni ponuda, što je evidentirano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-01.3-10457-12/20 AK od 21.12.2020. godine, koji je sastavni dio ove Odluke.

Komisija za nabavke je nakon pregleda i ocjene pristiglih ponuda utvrdila da su ponude ponuđača AME d.o.o. Breza, GPI d.o.o. Konjic i BUCOMERC d.o.o. Kiseljak prihvatljive, odnosno da ispunjavaju sve uslove i zahtjeve preopisane tenderskom dokumentacijom.

S obzirom na to da je u tenderskoj dokumentaciji i Obavještenju o nabavci za predmetnu nabavku predviđeno održavanje „e-aukcije“, ista je zakazana dana 11.12.2020. godine, gdje su na učešće pozvani naprijed navedeni ponuđači čije su ponude ocijenjene kao prihvatljive.

Na Portalu javnih nabavki dana 16.12.2020. godine održana je „e-aukcija“ prilikom koje je došlo do snižavanja cijena u odnosu na početne cijene ponuda.

Na osnovu Izvještaja o toku i završetku „e-aukcije“ najpovoljnija ponuda nakon završetka iste je ponuda ponuđača AME d.o.o. Breza.

Shodno prijedlogu i preporuci Komisije za nabavke konstatovane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, okvirni sporazum za nabavku radova: „Obaveze u sklopu poslova eksproprijacije (izgradnja pristupnih puteva, nasipa, manjih zidova i sl.) – Izvođenje radova“ u vrijednosti od 437.580,00 KM sa uračunatim PDV-om dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču: AME d.o.o. Breza, sa registrovanim sjedištem u ulici Branilaca grada bb, 71370 Breza, IDB: 4218105170009, koji je u otvorenom postupku dostavio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom, nakon uspješno završene „e-aukcije“. Nakon sklapanja okvirnog sporazuma sa navedenim ponuđačem će se zaključiti prvi pojedinačni ugovor u iznosu od 278.846,80 KM sa uračunatim PDV-om.

Ponude ponuđača GPI d.o.o. Konjic i BUCOMERC d.o.o. Kiseljak takođe su ocijenjene kao prihvatljive, ali s obzirom na to da je kriterij za dodjelu ugovora „najniža cijena“ komisija za nabavke je dala preporuku koja je konstatovana u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda.

Shodno navedenom ugovorni organ je prihvatio preporuku Komisije za nabavke i donio Odluku kao u dispozitivu.

### Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje URŽ-u putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

Prilog:

- Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

**v.d. izvršni direktor  
za opće, kadrovske i pravne poslove**

.....  
**Adisa Kadić, dipl.iur.**

**direktor:**

.....  
**Adnan Terzić, dipl.ing.**

Dostaviti:

- ponuđačima koji su predali ponude
- a/a



Identifikacijski broj 4227691540005 PDV broj 227691540005  
Glavni račun: Union banka Sarajevo 1020010000014039  
Transakcijski račun: Raiffeisen bank dd Sarajevo, glavna filijala Mostar 1610200062470038  
Federalna taksa za korištenje autoceste: 1610200062470232 i 3386902296565422  
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta: 1610200062470135 i 3386902296564549  
Registровано u Općinskom sudu u Mostaru, MBS 58-01-0179-10

Broj: 01-01.3-10457-12/20 AK

Datum: 21.12.2020. godine

U skladu sa članom 65. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te članom 18. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, br. 90/14 i 20/15) i članom 14. Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, br.: NO 1.01-724-11/15 od 24.02.2015. godine i NO 1.01-3309-3/19 od 26.07.2019. godine, Komisija za nabavke imenovana Rješenjem, broj: 01-01.3-10457-3/20 AK od 30.10.2020. godine, sačinjava:

### ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA u otvorenom postupku

- a) **Naziv i sjedište ugovornog organa:** JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar;
- b) **Predmet nabavke:** Nabavka radova: „Obaveze u sklopu poslova eksproprijacije (izgradnja pristupnih puteva, nasipa, manjih zidova i sl.) – Izvođenje radova“;
- c) **Evidencijski broj nabavke:** 01-01.3-10457/20 AK;
- d) **Vrsta postupka javne nabavke:** Otvoreni postupak;
- e) **Procijenjena vrijednost nabavke:** 415.000,00 KM (bez PDV-a);
- f) **Broj obavještenja o nabavci sa Portala javnih nabavki:** Obavještenje o nabavci broj: 266-1-3-277-3-185/20 objavljeno dana 29.10.2020. godine;
- g) **Datum početka pregleda i ocjene ponuda:** Komisija je počela sa pregledom ponuda 24.11.2020. godine;
- h) **Naziv i sjedište svih ponuđača, prema redoslijedu zaprimanja ponuda:** Komisija za javne nabavke za predmetni postupak je utvrdila da je do krajnjeg roka za dostavljanje ponuda, blagovremeno zaprimljene 3 (tri) ponude i to sljedećih ponuđača:
1. **AME d.o.o. Breza** zaprimljena dana 18.11.2020. godine u 12:20 sati, sa ukupnom ponuđenom cijenom radova za Okvirni sporazum u iznosu od **452.240,60 KM** bez uključenog PDV-a, te cijenom za Prvi pojedinačni ugovor u iznosu od **288.192,84 KM** bez uključenog PDV-a;
  2. **GPI d.o.o. Konjic** zaprimljena dana 18.11.2020. godine u 12:38 sati, sa ukupnom ponuđenom cijenom radova za Okvirni sporazum u iznosu od **497.895,26 KM** bez uključenog PDV-a, te cijenom za Prvi pojedinačni ugovor u iznosu od **322.784,24 KM** bez uključenog PDV-a;
  3. **BUCOMERC d.o.o. Kiseljak** zaprimljena dana 18.11.2020. godine u 14:26 sati, sa ukupnom ponuđenom cijenom radova za Okvirni sporazum u iznosu od **414.974,74 KM** bez uključenog PDV-a, te cijenom za Prvi pojedinačni ugovor u iznosu od **253.940,47 KM** bez uključenog PDV-a;
- i) **Podaci o pojašnjenju dokumenata u skladu sa članom 68. stav (3) Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon) ako ih je bilo:** Nije traženo pojašnjenje dokumenata;



- j) Podaci o ispravkama, ukoliko su iste uočene u ponudi i koje su urađene na način da su vidljive (ispravljeni podaci moraju biti vidljivi), potvrđene potpisom ponuđača i sa datumom izvršene ispravke: Nema ispravki koje su urađene na način da su vidljive, potvrđene potpisom ponuđača i sa datumom izvršene ispravke;
- k) Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata na osnovu koji se utvrđuje postojanje li razlozi isključenja ponuđača:

RB	ANALIZA, PREGLED I OCJENA PONUDA	NAZIV PONUĐAČA		
	„Obaveze u sklopu poslova eksproprijacije (izgradnja pristupnih puteva, nasipa, manjih zidova i sl.) – Izvođenje radova“	AME d.o.o. Breza	GPI d.o.o Konjic	BUCOMERC d.o.o. Kiseljak
a)	<b>Kvalifikacioni uslovi:</b>			
1.	<p><b>Lična sposobnost - kvalifikacija prema članu 45. ZJN:</b></p> <p><b>USLOV:</b></p> <p>U skladu sa članom 45. Zakona, ponuda će biti odbijena ako je ponuđač:</p> <p>a) u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;</p> <p>b) pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;</p> <p>c) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;</p> <p>d) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan.</p> <p><b>DOKAZ:</b></p> <p>U svrhu ispunjavanja uslova iz prethodne tačke ponuđači trebaju dostaviti <b>Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar)</b> da se na njih ne odnose slučajevi definisani tačkom 7.1.1 od a) do d) tenderske dokumentacije. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 6 tenderske dokumentacije</p>	+	+	+



2.	<p><b>Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti:</b></p> <p><b>USLOV:</b> Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.</p> <p><b>DOKAZ:</b> U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. <b>Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.</b></p>	+	+	+
3.	<p><b>Tehnička i profesionalna sposobnost</b></p> <p><b>USLOV:</b> Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđač treba ispuniti slijedeće minimalne uslove, a koji se mogu potvrditi dokazima iz člana 51. Zakona, a to su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 1 (jednog) ugovora za izvođenje radova koji su isti ili slični predmetu nabavke minimalne vrijednosti 135.000,00 KM, u posljednjih 5 (pet) godina ili od datuma registracije, ako je ponuđač registrovan odnosno počeo s radom prije manje od 5 (pet) godina;</li> </ul> <p><b>DOKAZ:</b> Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača će se izvršiti na osnovu slijedećih dokaza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spisak izvršenih ugovora čiji je predmet izvođenje radova koji su isti ili slični predmetu nabavke u posljednjih 5 (pet) godina ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo s radom prije manje od 5 (pet) godina. Iz spiska mora biti vidljivo da je ponuđač uspješno realizovao najmanje 1 (jedan) ugovor za izvođenje radova koji su isti ili slični predmetu nabavke minimalne vrijednosti 135.000,00 KM u traženom periodu.</li> </ul> <p>Uz spisak izvršenih ugovora ponuđač je dužan dostaviti potvrdu o uspješnoj realizaciji najmanje</p>	+	+	+



	<p>1 (jednog) ugovora za izvođenje radova koji su isti ili slični predmetu nabavke minimalne vrijednosti 135.000,00 KM u posljednjih 5 (pet) godina ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo s radom prije manje od 5 (pet) godina, koju su izdali primaoci radova, a koja obavezno sadrže: naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i navode o uredno izvršenom ugovoru. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, važi izjava ponuđača o uredno izvršenim ugovorima, uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbjede.</p> <p><b>Napomena:</b> Ponuđač je dužan dostaviti u sastavu ponude <b>originale ili ovjerene kopije</b> dokumenata kojim dokazuje tehničku i profesionalnu sposobnost.</p>			
<b>b)</b>	<b>Ispunjenost uslova u pogledu dostavljanja svih potrebnih dokumenata prema sadržaju ponude</b>			
1.	Popunjen Obrazac za ponudu koji je dat u Aneksu 2 tenderske dokumentacije	+	+	+
2.	Popunjen Obrazac za cijenu ponude za okvirni sporazum koji je dat u Aneksu 3 tenderske dokumentacije	+	+	+
3.	Popunjen Obrazac za cijenu ponude za prvi pojedinačni ugovor koji je dat u Aneksu 3.1 tenderske dokumentacije	+	+	+
4.	Popunjen Obrazac povjerljivih informacija koji je dat u aneksu 4 tenderske dokumentacije (ponuđači su dužni dostaviti ispunjen ovaj obraz ukoliko imaju povjerljivih informacija)	n.p.	n.p.	n.p.
5.	Potpisan Nacrt okvirnog sporazuma koji je sastavni dio tenderske dokumentacije kao Aneks 5	+	+	+
6.	Potpisan Nacrt prvog pojedinačnog ugovora koji je sastavni dio tenderske dokumentacije kao Aneks 5.1	+	+	+
7.	Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona koja je data u Aneksu 6 tenderske dokumentacije	+	+	+
8.	Izjava o sukobu interesa člana 52. Zakona koja je data u Aneksu 7 i Aneksu 7.1 tenderske dokumentacije;	+	+	+
9.	Bankarska garancija za ozbiljnost ponude u skladu sa obrascem iz Aneksa 8 tenderske dokumentacije u iznosu od 4.500,00 KM i sa rokom važnosti do 20.03.2021. godine	+	+	+
10.	Parafiran i popunjen Predmjer radova koji je dat u Aneksu 11 tenderske dokumentacije	+	+	+
11.	Izjava o zajedničkoj ponudi te Izjava o solidarnoj odgovornosti članova grupe ponuđača (ukoliko	n.p.	n.p.	n.p.



	ponudu dostavlja grupa ponuđača)			
12.	Izjava o ispunjavanju uslova za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg data u okviru Aneksa 2 tenderske dokumentacije	+	+	+
13.	Izjava o namjeri podugovaranja (ukoliko ponuđač ima namjeru podgovoriti dio ugovora) data u okviru Aneksa 2 tenderske dokumentacije	n.p.	n.p.	n.p.
14.	Popis dokumentacije koja je priložena uz ponudu	+	+	+
<b>c)</b>	<b>Prikaz prihvatljivosti ponuda prema obliku sadržaju i potpunosti</b>			
1.	Cjelovitost ponude	+	+	+
2.	Uvezana u cjelinu /knjiga, obezbjeđena jemstvenikom/	+	+	+
3.	Ponuda napisana neizbrisivom tintom	+	+	+
4.	Pravilno numerisana ponuda	+	+	+
5.	Ponuda napisana na jednom od službenih jezika u BiH	+	+	+
6.	Ispravke u ponudi	n.p.	n.p.	n.p.
7.	Računske greške	-	-	+
8.	Izmjene/dopune ponude i odustajanje od ponude	n.p.	n.p.	n.p.
9.	Ponuda potpisana od strane ovlaštene osobe	+	+	+
10.	Dostavljena kopija ponude	+	+	+
	<b>PRIHVATLJIVOST PONUDE DA</b>	<b>DA</b>	<b>DA</b>	<b>DA</b>

**Napomena:**

- (+) u skladu sa tenderskom dokumentacijom **zadovoljava**;  
 (-) nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom **ne zadovoljava**;  
 (n.p.) **nije primjenljivo**.

**l) Naziv i sjedište ponuđača koji se isključuju zbog neispunjavanja uslova za kvalifikaciju, te obrazloženje razloga njihovog isključenja za svakog ponuđača posebno:** Nema ponuđača koji se isključuju zbog neispunjavanja uslova za kvalifikaciju;

**m) Prikaz traženih i dostavljenih garancija za ozbiljnost ponude:** Ugovorni organ je zahtijevao bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 4.500,00 KM (slovima: četirihiljadepetstotina i 00/100 KM) sa rokom važenja u periodu opcije ponude + 28 (dvadesetosam) dana, odnosno ukupno 118 (stotinuosamnaest) dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda (19.11.2020. godine), dakle sa rokom važenja do 20.03.2021. godine. Svi ponuđači su dostavili zahtjevanu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude u zahtijevanom iznosu i propisanoj formi, te sa propisanim rokom važenja;

**n) Podaci o pojašnjenju ponuda:** Nije zahtijevano pojašnjenje ponuda;

**o) Prikaz prihvatljivosti ponuda prema obliku, sadržaju i potpunosti iz zapisnika sa otvaranja ponuda:** Zaprimljena ponuda je uredno zapakovana;



- p) **Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokaza profesionalne i tehničke sposobnosti ponuđača:** U skladu sa tačkom k) ovog Zapisnika;
- q) **Analiza ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničkih specifikacija:** Zaprimljene ponude ispunjavaju sve zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabavke te je dostavljen parafiran i popunjen Predmjer radova.
- r) **Podaci o ispravkama računskih grešaka u ponudama ako ih je bilo:** Prilikom računске kontrole u skladu sa članom 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda (u daljem tekstu: Uputstvo) u ponudama ponuđača AME d.o.o. Breza i GPI d.o.o. Konjic su uočene računске greške. Shodno tome ugovorni organ je uputio Zahtjev za prihvatanje ispravke računskih grešaka u ponudi, akt ugovornog organa broj: 01-01.3-10457-8/20 AK od 04.12.2020. godine ponuđaču AME d.o.o. Breza, te Zahtjev za prihvatanje ispravke računskih grešaka u ponudi, akt ugovornog organa broj: 01-01.3-10457-9/20 AK od 04.12.2020. godine ponuđaču GPI d.o.o. Konjic. Oba ponuđača su blagovremeno dostavila traženu saglasnost za ispravku računskih grešaka u ponudi, koje se nalaze u prilogu ovog Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda te čini njegov sastavni dio.
- s) **Naziv i sjedište ponuđača čije ponude se odbijaju na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda te obrazloženje razloga za njihovo odbijanje:** U skladu sa tačkom l) ovog Zapisnika;
- t) **Provođenje e-aukcije u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Sl.glasnik BiH“ broj 66/16):** Ugovorni organ je u tenderskoj dokumentaciji i Obavještenju o nabavci za predmetnu nabavku predvidio održavanje e-aukcije. S obzirom na to da je Komisija za nabavke nakon pregleda i ocjene blagovremeno pristiglih ponuda utvrdila da su ponude ponuđača AME d.o.o. Breza, GPI d.o.o. Konjic i BUCOMERC d.o.o. Kiseljak prihvatljive, odnosno da ispunjavaju sve kvalifikacione uslove iz čl. 45., 46., 51. i 52. Zakona (tač. 7.1.1., 7.2.1., 7.3.1. i 7.5.1. tenderske dokumentacije), te su dostavljeni svi dokazi zahtijevani tenderskom dokumentacijom, na propisan način, dana 11.12.2020. godine zakazana je e-aukcija, gdje su na učešće u istoj pozvani naprijed navedeni ponuđači čije su ponude prihvatljive. Dana 16.12.2020. godine održana je e-aukcija sa početkom u 10:00 sati i završetkom u 10:33 sati. Za vrijeme trajanja e-aukcije, došlo je do podnošenja novih cijena, izmijenjenih naniže u odnosu na inicijalne. Izvještaj o provedenoj e-aukciji nalazi se u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
- u) **Razlozi za odbijanje ponude zbog neprirodno niske cijene:** Nije primjenjivo;
- v) **Rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude:** U skladu sa tačkom 9.1.1. tenderske dokumentacije kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena“. Nakon okončane e-aukcije koja je trajala 00:33 sati, komisija je konstatovala da je došlo do promjene cijena u odnosu na početne, te je utvrdila konačnu rang-listu ponuđača kako slijedi:
- Za Okvirni sporazum

Redni broj	Naziv ponuđača	Cijena bez PDV-a prije e-aukcije (KM)	Popust odobren u ponudi	Umanjenje cijene nakon održane e-aukcije	Ukupna cijena bez PDV-a nakon završene e-aukcije (KM)	PDV 17% (KM)	Ukupna cijena sa PDV-om (KM)
1.	AME d.o.o. Breza	452.286,15	/	17,31% 78.286,15 KM	374.000,00	63.580,00	437.580,00
2.	BUCOMERC d.o.o. Kiseljak	414.974,74	/	9,75 % 40.474,74 KM	374.500,00	63.665,00	438.165,00
3.	GPI d.o.o. Konjic	500.079,28	/	0% 0,00 KM	500.079,28	85.013,47	585.092,75



Identifikacijski broj 4227691546005 PDV broj 227691540005  
 Glavni račun: Union banka Sarajevo 402001000014039  
 Transakcijski račun: Raiffeisen bank dd Sarajevo, glavna filijala Mostar 1610200062470038  
 Federalna taksa za korištenje autoceste: 1610200062470232 i 3386902296565422  
 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta: 1610200062470135 i 3386902296564549  
 Registrovano u Općinskom sudu u Mostaru, MBS 58-01-0179-10

*Handwritten signature*



- w) **Naziv ponuđača s kojim ugovorni organ namjerava zaključiti ugovor o javnoj nabavci i razlozi za njegov izbor:** Ugovorni organ namjerava sklopiti ugovor sa ponuđačem AME d.o.o. Breza, sa registrovanim sjedištem u ulici Branilaca grada bb, 71370 Breza, IDB: 4218105170009, iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom, nakon održane e-aukcije.
- x) **Podaci o dijelu ugovora koji se daje u podugovor i podatke o podizvođaču:** Ponuđač nije izrazio namjeru podugovaranja.
- y) **Podaci o provjeri najpovoljnijeg ponuđača sa kojim ugovorni organ namjerava zaključiti ugovor o javnoj nabavci:** Izabrani ponuđač AME d.o.o. Breza je dužan u roku od **5 (pet) dana** od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti sljedeće:

- Originale ili ovjerene kopije traženih dokaza za kvalifikaciju ponuđača u pogledu lične sposobnosti – član 45. Zakona, odnosno dokumente kojima potvrđuje vjerodostojnost Izjave o ispunjavanju uslova iz člana 45. stav (1) tač. od a) do d) Zakona, a za koje je dao izjavu u skladu sa Aneksom 6 tenderske dokumentacije.

**Napomena:** *Shodno obavještenju Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, datom po pojašnjenju od strane Suda Bosne i Hercegovine u aktu od 21.05.2019. godine u cilju prihvatljivosti ponuda, ponuđač je obavezan, u smislu odredbi člana 45. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama, u vezi sa stavom (2) tačka a) istog člana Zakona, da kumulativno dostavi Uvjerenje/Potvrdu Suda BiH i Uvjerenje/Potvrdu suda prema sjedištu pravnog lica, odnosno ponuđača iz kojeg je vidljivo da mu u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca.*

**U slučaju da su dokumenti izdati nakon datuma predaje ponude, u njima mora biti jasno navedeno da je ponuđač traženi uslov ispunjavao na dan predaje ponuda.**

**Napomena:**

Ako izabrani ponuđač u navedenom roku ne dostavi sve tražene orginale ili ovjerene kopije dokumenata i/ili ne dokaže da ispunjava uslove koje je odredio ugovorni organ, sa navedenim ponuđačem se neće zaključiti ugovor.

- z) **Prijedlog odgovornoj osobi ugovornog organa za donošenje odluke o izboru ili odluke o poništenju, s obrazloženjem:** Komisija za nabavke daje prijedlog direktoru Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar da za nabavku radova: „Obaveze u sklopu poslova eksproprijacije (izgradnja pristupnih puteva, nasipa, manjih zidova i sl.) – Izvođenje radova“ donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača kojom se:

- Okvirni sporazum u ukupnoj vrijednosti od 437.580,00 KM sa uključenim PDV-om dodjeljuje ponuđaču: AME d.o.o. Breza, koji je u predmetnom postupku dostavio prihvatljivu ponudu, sa najnižom cijenom, nakon održane e-aukcije.



- Prvi pojedinačni ugovor u ukupnoj vrijednosti od 278.846,80 KM sa uključenim PDV-om dodjeljuje ponuđaču: AME d.o.o. Breza, koji je u predmetnom postupku dostavio prihvatljivu ponudu, sa najnižom cijenom, nakon održane e-aukcije.

aa) **Datum završetka postupka pregleda i ocjene ponuda:** Komisija je završila pregled i ocjenu ponuda dana 21.12.2020. godine;

bb) **Popis priloga uz zapisnik (zahtjevi za pojašnjenjem i/ili upotpunjavanjem dokumenata i ponuda, zahtjevi za dostavom originala ili ovjerenih kopija traženih dokumenata, zahtjevi za prihvatanjem ispravke računске greške, zahtjevi za objašnjenjem neprirodno niske cijene, dostavljeni dokumenti, pojašnjenja, objašnjenja, prihvatanje ispravke, mišljenje stručne službe ugovornog organa ili stručne osobe, i sl.):**

- Zahtjev za prihvatanje ispravke računskih grešaka u ponudi, akt broj: 01-01.3-10457-8/20 AK od 04.12.2020. godine;
- Zahtjev za prihvatanje ispravke računskih grešaka u ponudi, akt broj: 01-01.3-10457-9/20 AK od 04.12.2020. godine;
- Saglasnost, daje se, broj: 267/20 od 10.12.2020. godine ponuđača AME d.o.o. Breza;
- Saglasnost sa prihvatanjem ispravke računskih grešaka u ponudi, daje se, broj: II-1536.11/20-Isp od 11.12.2020. godine;
- Izvještaj o toku i završetku e-aukcije;


bb) **Ime i prezime te potpis ovlaštenih predstavnika ugovornog organa koji su izvršili pregled i ocjenu ponuda:**

Članovi komisije:

Amra Kahrmanović, predsjednik komisije

Edin Sijamić, član komisije

Adnan Alikadić, član komisije



Saglasan direktor:



Adnan Terzić, dipl.ing.



Broj: 01-01.3-10457-8/20 AK

Datum: 04.12.2020.godine

**Za:** **AME d.o.o. Breza**  
Branilaca grada bb  
71370 Breza  
Fax: +387 32 783 963  
e-mail: [ame@bih.net.ba](mailto:ame@bih.net.ba)

**PREDMET:** Zahtjev za prihvatanje ispravke računskih grešaka u ponudi

Poštovani,

Prilikom provjere računске ispravnosti vaše ponude, broj: 200/20 od 19.11.2020. godine za nabavku radova: „Obaveze u sklopu poslova eksproprijacije (izgradnja pristupnih puteva, nasipa, manjih zidova i sl.) – Izvođenje radova“, uočili smo brojne računске greške u Predmjeru radova, te konsekvntno i Obrascu za ponudu te u Obrascima za cijenu ponude za Okvirni sporazum i Prvi pojedinačni ugovor.

Shodno članu 17. Uputstva za pripremu modela standardne tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, br.: 90/14 i 20/15), izvršili smo ispravku računskih grešaka, te vam u prilogu dostavljamo kopije stranica ponude sa izvršenim ispravkama cijene.

Molimo da i sami izvršite računsku provjeru ispravljenih iznosa, te da u skladu sa članom 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda date saglasnost na izvršene ispravke, odnosno saglasnost da ukupna cijena vaše ponude za Okvirni sporazum iznosi 452.286,15 KM bez uključenog PDV-a, odnosno 529.174,80 KM (slovima: petstotinadvadesetdevethiljadastotinusedaddesetčetiri i 80/100 konvertibilnih maraka) sa uključenim PDV-om, te da ukupna cijena vaše ponude za Prvi pojedinačni ugovor iznosi 288.221,80 KM bez uključenog PDV-a, odnosno 337.219,50 KM (slovima: tristotinetridesetsedamhiljadadvijestotinedevetnaest i 50/100 konvertibilnih maraka) sa uključenim PDV-om.

Traženu saglasnost potrebno je dostaviti najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana prijema ovog Zahtjeva na faks broj +387 33 277 942 ili na e-mail: [k.amra@jpautoceste.ba](mailto:k.amra@jpautoceste.ba).

Direktor

  
Adnan Terzić, dipl.ing.

Prilog: - kao u tekstu;



**IZJAVA PONUDAČA**

U postupku javne nabavke koji ste pokrenuli i za koji je Portalu javnih nabavki objavljeno Obavještenje o nabavci, broj: 266-1-3-277-3-185/20 dana 29.10.2020. godine, dostavljamo vam ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije 01-01.3-10457-1/20 AK ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za izvođenje radova, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

3. Cijena naše ponude za **okvirni sporazum od 3 (tri) godine** (bez PDV-a i popusta) je:

452.240,60 KM ili 452.286,15 KM ili 451/100 KM  
 slovom ČETIRISTOTINE PEDESET DVA HILJADE DVAESTOTINE ČETIRI I 60/100 KM  
ČETIRI STOTINE PEDESET DVA HILJADE DVAESTOTINE OSAMDESET ŠEST I 60/100 KM

Popust koji dajemo na cijenu ponude je u iznosu od — % tako da cijena sa popustom i bez PDV-a iznosi 452.240,60 KM ili 452.286,15 KM ili 451/100 KM  
ČETIRISTOTINE PEDESET DVA HILJADE DVAESTOTINE OSAMDESET ŠEST I 60/100 KM

PDV (17%): 76.880,30 KM ili slovom SEDEDESET ČESTI HILJADA OSAMSTOTINADSAMDESET I 30/100 KM  
76.888,165 KM ili SEDEDESET ŠEST HILJADA OSAMSTOTINADSAMDESET I 30/100 KM

**Ukupna cijena za okvirni sporazum od 3 (tri) godine sa PDV-om i popustom:**  
529.121,50 KM ili 529.174,80 KM ili 529/100 KM  
 slovom PESTOTINADVADESET DEVE HILJADA STOTINU SEVAMDESET ČETIRI I 50/100 KM  
PEST STOTINA DVADESET DEVE HILJADA STOTINU SEVAMDESET ČETIRI I 50/100 KM

4. Cijena naše ponude za **prvi pojedinačni ugovor** (bez PDV-a i popusta) je:

288.192,84 KM ili 288.221,80 KM ili 288/100 KM  
 slovom DVAESTOTINE OSAMDESET OSAM HILJADA STOTINU DEVEDESET DVA I 84/100 KM  
DVAESTOTINE OSAMDESET OSAM HILJADA STOTINU DEVEDESET DVA I 84/100 KM

Popust koji dajemo na cijenu ponude je u iznosu od — % tako da cijena sa popustom i bez PDV-a iznosi 288.192,84 KM ili 288.221,80 KM ili 288/100 KM  
DVAESTOTINE OSAMDESET OSAM HILJADA STOTINU DEVEDESET DVA I 84/100 KM

PDV (17%): 48.992,78 KM ili slovom ČETIRIESTOTINAM HILJADA DEVESTOTINADVEDESET DVA I 78/100 KM  
48.997,70 KM ili ČETIRIESTOTINAM HILJADA DEVESTOTINADVEDESET DVA I 78/100 KM

**Ukupna cijena za prvi pojedinačni ugovor sa PDV-om i popustom:**  
337.185,62 KM ili 337.219,50 KM ili 337/100 KM  
 slovom TRISTOTINE TRIDEST SEDAM HILJADA STOTINU OSAMDESET PET I 62/100 KM  
TRISTOTINE TRIDEST SEDAM HILJADA STOTINU OSAMDESET PET I 62/100 KM

U prilogu se nalaze i obrasci za cijenu naše ponude, koji su popunjeni u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i obrazaca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrazaca za cijenu ponude.



## OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE ZA OKVIRNI SPORAZUM

NAZIV PONUĐAČA: AME 000 BREZABroj ponude: 200/20Datum: 19. 11. 2020. GOD.

Red. broj	OPIS RADOVA	UKUPNO BEZ PDV-a (KM)
1.	Asfaltiranje lokalnog pristupnog puta u ulici Rakovička cesta u naselju Gladno polje, Općina Ilidža (l=200 m, š=cca 3,0 m)	<del>34. 267, 26</del> <del>34. 263, 58</del>
2.	Rekonstrukcija pristupnog puta porodici Jozić uz trasu autoceste na poddionici Drivuša – Klopče (Podputnjak)	<del>34. 002, 10</del> <del>33. 997, 37</del>
3.	Rekonstrukcija pristupnog puta porodici Jozić uz trasu autoceste na poddionici Drivuša – Klopče (Vijadukt Perin Han)	<del>73. 214, 24</del> <del>73. 207, 94</del>
4.	Izgradnja pristupnog puta uz trasu autoceste za parcele 524/1, 522/1, 519/1, k.o. Kuliješ, Općina Kiseljak, l=cca 120m	<del>9. 515, 95</del>
5.	Izgradnja pristupnog puta uz trasu LOT-a 3a Sarajevske obilaznice, Općina Novi Grad Sarajevo, l=cca 400m	<del>61. 682, 54</del> <del>61. 674, 24</del>
6.	Izgradnja pristupnog puta u naselju Rakovica za parcelu k.č. broj 654/2 k.o. Rudnik (katastarsko stanje), l=cca 50m	<del>13. 747, 73</del>
7.	Izgradnja pristupnog puta prema parceli u vlasništvu Vuković Pere u Rakovici ispod vijadukta Šamin Gaj sa izgradnjom pločastog propusta – mosta, l=cca 120 m	<del>31. 330, 16</del> <del>31. 318, 38</del>
8.	Izgradnja prilaza i propusta prema parceli u vlasništvu Zijadić Safeta u Rakovici	<del>61. 781, 97</del> <del>61. 789, 05</del>
9.	Izgradnja pristupnih puteva, nasipa, manjih zidova i sl. (Obaveze u sklopu poslova eksproprijacije) – Opšti predmjer radova	<del>132. 728, 20</del> <del>132. 729, 38</del>
10.	UKUPNO RADOVI BEZ PDV-a (1.-9.)	<del>452. 286, 15</del> <del>452. 240, 60</del>
11.	POPUST (.....%):	—
12.	UKUPNO SA POPUSTOM BEZ PDV-a (10.- 11.)	<del>452. 240, 60</del>

452. 286, 15




## OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE ZA PRVI POJEDINAČNI UGOVOR

NAZIV PONUĐAČA: AME 100 BREZABroj ponude: 200/20Datum: 19. 11. 2020. GOD.

Red. broj	OPIS RADOVA	UKUPNO BEZ PDV-a (KM)
1.	Asfaltiranje lokalnog pristupnog puta u ulici Rakovička cesta u naselju Gladno polje, Općina Ilidža (l=200 m, š=cca 3,0 m)	<del>34. 267,26</del> <del>34. 263,58</del>
2.	Rekonstrukcija pristupnog puta porodici Jozić uz trasu autoceste na poddionici Drivuša – Klopče (Podputnjak)	<del>34. 002,10</del> <del>23. 997,37</del>
3.	Rekonstrukcija pristupnog puta porodici Jozić uz trasu autoceste na poddionici Drivuša – Klopče (Vijadukt Perin Han)	<del>73. 214,24</del> <del>73. 207,94</del>
4.	Izgradnja pristupnog puta uz trasu autoceste za parcele 524/1, 522/1, 519/1, k.o. Kuliješ, Općina Kiseljak, l=cca 120m	<del>9. 515,95</del>
5.	Izgradnja pristupnog puta uz trasu LOT-a 3a Sarajevske obilaznice, Općina Novi Grad Sarajevo, l=cca 400m	<del>61. 682,54</del> <del>61. 671,21</del>
6.	Izgradnja pristupnog puta u naselju Rakovica za parcelu k.č. broj 654/2 k.o. Rudnik (katastarsko stanje), l=cca 50m	<del>13. 747,73</del>
7.	Izgradnja prilaza i propusta prema parceli u vlasništvu Zijadić Safeta u Rakovici	<del>61. 751,97</del> <del>61. 789,05</del>
8.	UKUPNO RADOVI BEZ PDV-a (1.-7.)	<del>288. 221,80</del> <del>288. 192,84</del>
9.	POPUST (.....%):	—
10.	UKUPNO SA POPUSTOM BEZ PDV-a (8.- 9.)	<del>288. 192,84</del>

288. 221,80



## Predmjer radova

PREDMJER RADOVA  
 ASFALTIRANJA LOKALNOG PRISTUPNOG PUTA U ULICI RAKOVIČKA CESTA U NASELU  
 GLADNO POLJE, OPĆINA ILIDŽA (l=200 m, š=cca 3,0 m)


Br.	Poz.	VRSTA RADA	J/M	Količina	J/C (KM bez PDV-a)	UKUPNO (KM bez PDV-a)
1		Rušenje, uklanjanje, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog sloja debljine 3-8 cm sa odvozom na STD do 10 km, na mjestima gdje se nalazi.	m2	420,00	3,27	1.373,40
2		Iskop postojeće kolovozne konstrukcije – nevezani nosivi sloj ili makadam u debljini do 21 cm na 60% površine ulice	m3	88,20	11,99	1.057,52
3		Iskop postojeće kolovozne konstrukcije – nevezani nosivi sloj ili makadam u debljini od 28 cm na 40 % površine ulice	m3	78,40	11,99	940,02
4		Planum temeljnog tla. Uređenje planuma temeljnog tla u zemljenom materijalu.	m2	700,00	1,64	<del>1.144,50</del> 1.148,00
5		Nasipi, zasipi, klinovi, posteljica i glineni naboj. Zamjena nasipa od drobljenih kamenih zrna u debljini od 0 – 300mm na mjestima slabo nosivog podtla (materijal se ugrađuje po potrebi u zavisnosti od rezultata ispitivanja nosivosti u toku izvođenja radova). U cijenu uračunati i iskop materijala.	m3	25,00	40,33	1.008,25
6		Utovar i prijevoz iskopanog materijala (humusa, zemljanog materijala, tvrde stijene itd.) na STD do 10 km	m3	191,60	5,45	1.044,22
7	31 132	Izrada nevezanog nosivog sloja iz ravnomjerne granulacije drobljenca debljine 21 do 30 cm	m3	225,40	32,70	7.370,58
8	31 394	Izrada nosivohabajućeg sloja bituminiziranog drobljenca granulacije 0/16 mm u debljini 7 cm	m2	600,00	28,34	17.004,00
9	36 131	Izrada bankine iz drobljenca, širine do 0,50 m	m	400,00	3,27	1.308,00



10	61 652	Nabavka i pričvršćenje okruglog saobraćajnog znaka, podloga iz aluminijskog lima, znak s reflektujućom folijom 2. vrste, promjera 600 mm. Pozicija obuhvata i nabavku komplet pribora za postavljanje (šelne, vijci i dr.)	kom	1,00			
					163,50	163,50	
11	61 217	Nabavka i ugradnja stubića za saobraćajni znak iz vruće pocinčane čelične cijevi promjera 64 mm, dužine 3500 mm	kom	1,00			
					109,00	109,00	
12	61 112	Izrada temelja iz cementnog betona C 12/15, dužine 50 cm, promjera 30 cm	kom	1,00			
					109,00	109,00	
<b>UKUPNO (KM bez PDV-a)</b>						<del>32.837,98</del>	32.635,48
<b>NEPREDVIDENI RADOVI 5%</b>						<del>1.637,60</del>	1.631,77
<b>UKUPNO SA NEPREDVIDENIM RADOVIMA (KM bez PDV-a)</b>						<del>34.263,58</del>	34.267,26

**NAPOMENA:**


SVE POZICIJE RADOVA U NISKOGRADNJI TREBAJU BITI URAĐENE PREMA POSEBNIM TEHNIČKIM USLOVIMA IZ "SMJERNICA ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐENJE, ODRŽAVANJE, I NADZOR NA PUTEVIMA-KNJIGA II: GRAĐENJE-DIO 2: POSEBNI TEHNIČKI USLOVI" KAO VAŽEĆEM DOKUMENTU ZA OVU VRSTU DJELATNOSTI.





PREDMJER RADOVA  
Rekonstrukcija pristupnog puta Porodici Jozić  
uz trasu autoceste na poddionici Drivusa-Klopče  
(Podputnjak)

R. BR.	POZ. OPISA	VRSTA RADOVA	JED. MJERE	KOLIČINA	CIJENA (KM bez PDV-a)	UKUPNA VRIJEDNOST (KM bez PDV-a)
<b>1. PRIPREMNI RADOVI</b>						
1	11122	Uklanjanje grmlja i drveća sa stablima promjera do 10 cm i granja sa gusto obrasle površine - mašinski.	m2	200,00	1,64	<del>327,00</del> 328,00
2	11223	Postavljanje i obezbeđenje poprečnog profila – ostali javni putevi na brdovitom terenu.	kom	32,00	10,90	348,80
3	13111	Obezbeđenje gradilišta za vrijeme gradnje sa polublokadom saobraćaja i usmjeravanje sa semaforima	pauš	1,00	545,00	545,00
4	12372	Rušenje i uklanjanje asfaltnih zastora u debljini 4 do 7 cm i odvoz na deponiju	m2	235,00	3,27	768,45
<b>SVEGA PRIPREMNI RADOVI:</b>						<del>1.989,25</del> 1.990,25
<b>2. ZEMLJANI RADOVI I KOLOVOZNA KONS.</b>						
<b>Iskopi</b>						
5	21 227	Široki iskop nekoherentnog zemljanog materijala (postojećeg tampona) – mašinski sa utovaram. Sa odvozom do 10 km (STD). Lokacija deponije je obaveza izvođača radova, uz potvrdu o deponovanju. Nadzorni inženjer zajedno sa predstavnikom izvođača radova vrši pregled posteljice i tamponskog sloja. Izvođač radova dužan je ispitati zbijenost i nosivost posteljice, gdje rezultati moraju biti u skladu sa zahtjevanim iz smjernica 2005 godine. Ukoliko bude potrebno, mijenja se tamponski sloj prosječne debljine 40 cm.	m <sup>2</sup>	200,00	13,08	2.616,00
Planum temeljnog tla						



6	22 113	Uređenje planuma temeljnog tla u nekoherentnom zemljanom materijalu, nabijanje, vajanje do potrebne zahtjevane vrijednosti deformacijskih modula na planumu u skladu sa Smjernicama za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na putevima (Sarajevo/Banja Luka 2005 god.)	m <sup>2</sup>	700,00	1,64	<del>1.144,50</del>	1.148,00
		Nasipi					
7	24113	Ugradnja nasipa od meke stijene, veličine agregata 0/100 mm, (zamjena materijala).	m <sup>3</sup>	10,00	40,33	403,30	
		Kolovozne konstrukcije					
		Nevezani nosivi slojevi					
8	31 143	Izrada nevezanog nosivog sloja iz drobljenca iste granulacije u debljini do 31 do 40 cm.	m <sup>2</sup>	210,00	32,70	6.867,00	
		Vezani gornji nosivi i nosivohabajući slojevi					
9	31394	Izrada nosivohabajućeg sloja bituminiziranog drobljenca granulacije 0/16 mm u debljini 7 cm.	m <sup>2</sup>	660,00	28,34	18.704,40	
		Rubni elementi kolovoza					
10	36133	Izrada bankine iz drobljenca, širine do 0,50 m.	m <sup>2</sup>	200,00	3,27	654,00	
		<b>SVEGA ZEMLJANI RADOVI I KOL. KONSTRUKCIJA:</b>				<del>30.389,20</del>	30.392,70

REKAPITULACIJA			
RADOVA NA TRASI			
1	PRIPREMNI RADOVI		<del>1.930,25</del> 1.930,25
2	ZEMLJANI RADOVI I KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA		<del>30.389,20</del> 30.392,70
	UKUPNO (KM bez PDV-a)		<del>32.319,45</del> 32.382,95
	NEPREDVIDENI RADOVI 5%		<del>6.818,92</del> 1.019,15
	UKUPNO SA NEPREDVIDENIM RADOVIMA (KM bez PDV-a)		<del>39.138,37</del> 34.002,10

Napomena:

Sve radove izvoditi u skladu sa smjernicama za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na putevima.

Prije početka izvođenja radova na rehabilitaciji, izvođač radova dužan je pribaviti katastar podzemnih instalacija.



PREDMJER RADOVA  
Rekonstrukcija pristupnog puta porodici Jozić  
uz trasu autoceste na poddionici Drivuša-Klopče  
(Vijadukt Perin Han)

R. BR.	POZ. OPISA	VRSTA RADOVA	JED. MJERE	KOLIČINA	CIJENA (KM bez PDV-a)	UKUPNA VRIJEDNOST (KM bez PDV-a)
		1. PRIPREMNI RADOVI				
1	11122	Uklanjanje grmlja i drveća sa stablima promjera do 10 cm i granja sa gusto obrasle površine - mašinski.	m2	200,00	1,64	<del>327,00</del> 328,00
2	11223	Postavljanje i obezbeđenje poprečnog profila – ostali javni putevi na brdovitom terenu.	kom	28,00	10,90	305,20
3	13111	Obezbeđenje gradilišta za vrijeme gradnje sa polubiokadom saobraćaja i usmjeravanje sa semaforima	pauš	1,00	545,00	545,00
4	12372	Rušenje i uklanjanje asfaltnih zastora u debljini 4 do 7 cm i odvoz na deponiju	m2	100,00	3,27	327,00
		SVEGA PRIPREMNI RADOVI:				<del>1.504,20</del> 1.505,20
		2. ZEMLJANI RADOVI I KOLOVOZNA KONS.				
		Iskopi				
5	21 227	Široki iskop nekoherentnog zemljanog materijala (postojećeg tampona) – mašinski sa utovarom. Sa odvozom do 10 km (STD). Lokacija deponije je obaveza izvođača radova, uz potvrdu o deponovanju. Nadzorni inženjer zajedno sa predstavnikom izvođača radova vrši pregled posteljice i tamponskog sloja. Izvođač radova dužan je ispitati zbijenost i nosivost posteljice, gdje rezultati moraju biti u skladu sa zahtjevanim iz snjernica 2005 godine. Ukoliko bude potrebno, mijenja se tamponski sloj prosječne debljine 40 cm.	m <sup>3</sup>	350,00	13,08	4.578,00
		Planum temeljnog tla				



6	22 113	Uređenje planuma temeljnog tla u nekoherentnom zemljanom materijalu, nabijanje, valjanje do potrebne zahtijevane vrijednosti deformacijskih modula na planumu u skladu sa Smjernicama za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na putevima (Sarajevo/Banja Luka 2005 god.)	m <sup>2</sup>	1.000,00	1,64	<del>1.635,00</del>	1.640,00
		Nasipi					
7	24113	Ugradnja nasipa od meke stijene, veličine agregata 0/100 mm, iz pozajmišta (pozajmište i transport obaveza izvođača radova) (zamjena materijala).	m <sup>2</sup>	30,00	40,33	1.209,90	
		Kolovozne konstrukcije					
		Nevezani nosivi slojevi					
8	31 143	Izrada nevezanog nosivog sloja iz drobljenca iste granulacije u debljini do 31 do 40 cm.	m <sup>2</sup>	200,00	32,70	6.540,00	
		Vezani gornji nosivi i nosivohabajući slojevi					
9	31394	Izrada nosivohabajućeg sloja bituminiziranog drobljenca granulacije 0/16 mm u debljini 7 cm.	m <sup>2</sup>	1.000,00	28,34	28.340,00	
		Rubni elementi kolovoza					
10	35215	Ugradnja prefabrikovanog izdignutog ivičnjaka iz cement betona (C35/45; XF4), presjeka 18/24 cm sa podloznom betonom.	m	400,00	30,52	12.208,00	
		<b>SVEGA ZEMLJANI RADOVI I KOL. KONSTRUKCIJA:</b>				<del>54.510,90</del>	54.515,90
		<b>3. ODVODNJAVANJE</b>					
		Duboko odvodnjavanje-drenaže					
11	42164	Izrada podužne drenaže dubine do 1,0 m na podloznom sloju iz cementnog betona, iz tvrdih plastičnih perforiranih cijevi promjera 15cm, (podrigolska drenaža).	m	250,00	32,70	8.175,00	



12	42271	Zasipavanje drenažnog rebra sa smjesom kamenih zrna.	m <sup>2</sup>	90,00	38,70	3.493,00
13	43152	Izrada kanalizacije iz cijevi iz poliestera, uključujući i podložni sloj iz smjese kamenih zrna, promjer cijevi 20 cm	m	9,00	38,15	345,35
		Šahtovi				
14	44162	Izrada šahta iz cementnog betona, okruglog presjeka, promjera 80 cm, dubine 1,0 do 1,5 m	kom	4,00	327,00	1.308,00
15	44916	Nabavka i ugrađivanje poklopca iz ojačanog cementnog betona, okruglog presjeka, promjera 80 cm	kom	4,00	87,20	348,80
16	45171	Izrada propusta paraboličnog presjeka iz cementnog betona visine 80 cm	m	3,00	196,20	588,60
SVEGA ODVODNJAVANJE:						13.706,75


REKAPITULACIJA	
RADOVA NA TRASI	
1	PRIPREMNI RADovi
2	ZEMLJANI RADovi I KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA
3	ODVODNJAVANJE
	UKUPNO (KM bez PDV-a)
	NEPREDVIDENI RADovi 5%
	UKUPNO SA NEPREDVIDENIM RADovima (KM bez PDV-a)

1.505,20  
54.515,90  
13.706,75  
69.727,85  
3.486,39  
73.214,24

Napomena:


Sve radove izvoditi u skladu sa smjernicama za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na putevima.

Prije početka izvođenja radova na rehabilitaciji, izvođač radova dužan je pribaviti katastar podzemnih instalacija.



PREDMJER RADOVA  
izgradnje pristupnog puta uz trasu  
LOT-a 3a Sarajevske obilaznice, općina Novi Grad Sarajevo. l=cca 400 m.

R. BR.	POZ. OPISA	VRSTA RADOVA	JED. MJERE	KOLIČINA	CIJENA (KM bez PDV-a)	UKUPNA VRIJEDNOST (KM bez PDV-a)
		<b>1. PRIPREMNI RADOVI</b>				
1		Obilježavanje gradilišta	paus	1,00	545,00	545,00
		Geodetski radovi				
2	11121	Obnova i obezbjeđenje iskočene osi trase-ostali javni putevi na: a) ravničarskom terenu	km	0,39	1.309,00	510,12
3	11221	Postavljanje i obezbjeđenje poprečnih profila-ostali javni putevi na: a) ravničarskom terenu	kom	18,00	10,90	196,20
		<b>SVEGA PRIPREMNI RADOVI:</b>				<b>1.251,32</b>
		<b>2. ZEMLJANI RADOVI I KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA</b>				
		Iskopi				
4	212113	Površinski iskop plodnezemlje – mašinski sa utovarom	m <sup>3</sup>	308,50	11,99	3.698,92
		Planum temeljnog tla				
5	22113	Uređenje planuma temeljnog tla: u nekoherentnom zemljanom materijalu	m <sup>2</sup>	1.618,50	1,64	2.646,25
		Nasipi, zasipi, klinovi, posteljica i glin. naboj				2.651,34
6	24112	Ugradnja nasipa od nekoherentnog zemljanog materijala	m <sup>3</sup>	459,00	40,33	18.511,47
		Prijevoz i razastiranje viška materijala				
7	29118	Prijevoz iskopanog materijala na udaljenost nad 5000 m	m <sup>3</sup>	308,50	5,45	1.681,33
		Nevezani nosivi slojevi				
8	31133	Izrada nevezanog nosivog sloja iz ravnomjerne granulacije drobljenog kamena debljine 31 do 40 cm	m <sup>3</sup>	387,00	32,70	12.654,90
		Bankine				
9	36133	Izrada bankine iz drobljenca, širine od 1,00 m	m	194,50	3,27	636,02
10	36133	Humuziranje zelene površine bez vajanja, u debljini preko 15 cm - mašinsko (d=20 cm), sa zatrpavanjem.	m <sup>2</sup>	620,00	16,35	10.137,00
		<b>SVEGA ZEMLJANI RADOVI I KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA:</b>				<b>49.965,87</b>
						49.973,97



R. BR.	POZ. OPISA	VRSTA RADOVA	JED. MJERE	KOLIČINA	CIJENA (KM bez PDV-a)	UKUPNA VRIJEDNOST (KM bez PDV-a)
11	11 312	3. ODVODNJAVANJE Postavljanje i obezbeđenje profila za iskošenje objekta površine 50- 100 m2 (Obracun dat po broju profila).	kom.	1,00	54,50	54,50
12	21 424	Iskop tla za temelje, kaniške rovove, propuste. Zapremina iskopa po dubini propusta: 0-3 m.	m3	42,00	11,99	503,58
13	22 113	Planiranje dna iskopanog rova.	m2	19,60	2,18	42,73
14	24 116	Izrada šljunčanog tamponskog sloja debljine 15 cm, ispod ploče propusta, a na prethodno isplaniranu podlogu.	m3	5,43	32,70	177,56
15	53 313	Doprema i ugrađivanje arm. betona, MB-25 za ploču ispod propusta, debljine d=15cm. U cijenu je uključena i oplata.Obracun po m3.	m3	6,45	272,50	1.757,63
16	53 319	Doprema i ugrađivanje ojačanog cementnog betona MB25 za izradu ulaznih i izlaznih glava propusta.	m3	7,20	305,20	2.197,44
17	53 223	Nabavka i ugradnja armature u ulazne i izlazne glave propusta.	kg	540,00	2,73	<del>1.474,50</del>
18		Izrada propusta kružnog presjeka iz cijevi arm. cementnog betona. D=50 cm	m	9,20	103,55	952,66
		<b>SVEGA ODVODNJAVANJE:</b>				<del>7.184,59</del>
		<b>4. SAOBRAČAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA</b>				
		Vertikalna saobraćajna signalizacija				
19	61161	Izrada temelja od ojačanog cementnog betona C 20 za vertikalni stub, oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm prema nacrtu.	kom	1,00	87,20	87,20
20	61216	Nabavka i ugradnja stubića za saobraćajni znak od vruće pocinčane čelične cijevi promjera 64 mm, dužine 2600 do 3000 mm	kom	1,00	109,00	109,00
21	61 652	Nabavka i pričvršćenje osmougaonog saobraćajnog znaka (II-2 STOP), podloga iz aluminijskog lima, znak sa folijom 2 klase, promjer 600 mm	kom	1,00	163,50	163,50
		<b>SVEGA SAOBRAČAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA:</b>				359,70

1.474,20

7.160,29

**REKAPITULACIJA**

RADOVA NA TRASI		
1	PRIPREMNI RADOVI	1.257,32
2	ZEMLJANI RADOVI I KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	49.963,87
3	ODVODNJAVANJE	7.187,59
4	SAOBRAČAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA	359,70
UKUPNO (KM bez PDV-a)		58.768,48
NEPREDVIĐENI RADOVI 5%		2.938,72
UKUPNO SA NEPREDVIĐENIM RADOVIMA (KM bez PDV-a)		61.707,20

48.973,37

7.160,29

58.745,28

2.937,26


61.682,54



32.

**PREDMJER RADOVA**  
 izgradnje pristupnog puta prema parceli u  
 vlasništvu Vuković Pere u Rakovici ispod vijadukta Šamin Gaj sa izgradnjom pločastog propusta -  
 mosta. l=cca 120 m

R. BR.	POZ. OPISA	VRSTA RADOVA	JED. MJERE	KOLIČINA	CIJENA (KM bez PDV-a)	UKUPNA VRIJEDNOST (KM bez PDV-a)
<b>1. PRIPREMNI RADOVI</b>						
1		Oblježavanje gradilišta	psuđ	1,00	545,00	545,00
		Geodetski radovi				
2		Obrnova i obezbjeđenje iskolčene osi trase—ostali javni putevi na:				
	11121	a) ravničarskom terenu	km	0,04	1.635,00	65,40
3		iskolčenje objekta (mosta)	psuđ	1,00	545,00	545,00
4		iskop zemlje za betoniranje temeljnih greda	m <sup>3</sup>	100,00	11,99	1.199,00
5		izrada podložnog nasipa ispod temelja od šljunka u debljini od 30cm	m <sup>3</sup>	4,00	30,58	122,08
6		Postavljanje i obezbjeđenje poprečnih profila—ostali javni putevi na:				
	11223	a) brovničkom terenu	kom	9,00	10,90	98,10
		<b>SVEGA PRIPREMNI RADOVI:</b>				<b>2.574,58</b>
<b>2. ZEMLJANI RADOVI I KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA</b>						
		Iskopi				
7	21227	Široki iskop nekoherentnog zemljanog materijala – mašinski sa utovarom	m <sup>3</sup>	142,50	13,08	1.863,90
		Planum temeljnog tla				
8	22113	Uređenje planuma temeljnog tla: u nekoherentnom zemljanom materijalu	m <sup>2</sup>	193,00	2,18	420,74
		Nasipi, zasipi, klinovi, posteljica i glin. naboj				
9	24112	Ugradnja nasipa od nekoherentnog zemljanog materijala	m <sup>3</sup>	0,50	40,33	20,17
		Prijevoz i razastiranje viška materijala				
10	29118	Prijevoz iskopanog materijala na udaljenost nad 5000 m	m <sup>3</sup>	142,50	5,45	776,63
		Nevezani nosivi slojevi				
11	31133	izrada nevezanog nosivog sloja iz ravnomjerne granulacije drobljenog kamena debljine 31 do 40 cm	m <sup>3</sup>	82,50	32,70	2.043,75
		Bankine				
12	36133	izrada bankine iz drobljenca širine od 1,00 m	m	28,50	3,27	93,20
13	36133	Humuziranje zelene površine bez valjanja, u debljini preko 15 cm - mašinski (d=20 cm), sa zatrpavanjem.	m <sup>2</sup>	77,00	16,35	1.258,95
		<b>SVEGA ZEMLJANI RADOVI I KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA:</b>				<b>6.477,33</b>
<b>3. BETONSKI RADOVI</b>						
		Betoniranje čeonih zidova i kolovozne ploče zajedno sa kritnim zidovima u dvostranoj oplati betonom C40/50	m <sup>3</sup>	23,60	327,00	7.717,20





R. BR.	POZ. OPISA	VRSTA RADOVA	JED. MJERE	KOLIČINA	CIJENA (KM bez PDV-a)	UKUPNA VRIJEDNOST (KM bez PDV-a)
		Betoniranje temelja betonom C40/50	m <sup>3</sup>	5.60	239,80	1.318,90
		Betoniranje ivičnih vijenaca betonom C40/50	m <sup>3</sup>	0.01	327,00	297,57

SVEGA BETONSKI RADOVI:						9.338,67
------------------------	--	--	--	--	--	----------

4. ARMIRAČKI RADOVI						
		Armiranje čeonih zidova i ploče zajedno sa kritnim zidovima i temeljima, armaturnim šipkama B500b	kg	3.386,70	2,73	9.228,76

9.245,69

SVEGA ARMIRAČKI RADOVI:						9.228,76
-------------------------	--	--	--	--	--	----------

9.245,69

5. OSTALI RADOVI						
		Izrada i ugradnja zaštitne metalne ograde. Antikorozivna zaštita ograde se izvodi farbanjem na licu mjesta	m	14,00	158,05	2.212,70

SVEGA OSTALI RADOVI:						2.212,70
----------------------	--	--	--	--	--	----------

REKAPITULACIJA

RADOVA NA TRASI						
1		PRIFREMNI RADOVI				2.574,58
2		ZEMLJANI RADOVI I KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				6.477,33
3		BETONSKI RADOVI				9.338,67
4		ARMIRAČKI RADOVI				9.228,76
5		OSTALI RADOVI				2.212,70
					UKUPNO (KM bez PDV-a)	29.827,03
					NEPREDVIĐENI RADOVI 5%	1.491,35
					UKUPNO SA NEPREDVIĐENIM RADOVIMA (KM bez PDV-a)	31.318,38

9.245,69

29.843,97

1.492,20

31.336,16

NAPOMENA:

SVE POZICIJE RADOVA U NISKOGRADNJI TREBAJU BITI URAĐENE PREMA POSEBNIM TEHNIČKIM USLOVIMA IZ "SMJERNICA ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐENJE, ODRŽAVANJE, I NADZOR NA PUTEVIMA-KNJIGA II: GRAĐENJE-DIO 2: POSEBNI TEHNIČKI USLOVI" KAO VAŽEĆEM DOKUMENTU ZA OVU VRSTU DJELATNOSTI.



PREDMJER RADOVA izgradnje prilaza i propusta prema parceli u vlasništvu Zijadić Safeta u Rakovici

I ZEMLJANI RADOVI						
REDNI BROJ	POZICIJA OPISA	VRSTA RADA I OPIS AKTIVNOSTI	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (KM bez PDV-a)	Ukupna cijena (KM bez PDV-a)
11 312		Postavljanje i obezbjeđenje profila za iskopaenje objekta površine 50-100 m <sup>2</sup> (Obracun dat po broju profila)	kom	1,00	163,50	163,50
21 424		Iskopitka za temelje, kanalske robove, propuste. Zapremina skopa po dužini propusta: 0-3 m.	m <sup>3</sup>	598,37	11,99	7.150,48
-		Očišćenje postojećeg kanala za postavljanje propusta ispod pristupnog puta parceli. Zapremina skopa po dužini kanala 1,00 m i širine do 2,00 m.	m <sup>3</sup>	26,00	11,99	311,74
22 113		Planiranje dna iskopanog rova.	m <sup>2</sup>	286,46	1,64	469,79
24 116		Izrada šljunčanog tamponskog sloja debljine 15 cm ispod ojevovoda, a na prethodno ispitiranu podlogu.	m <sup>3</sup>	222,00	32,70	7.259,40
-		Zatrpavanje kanalizacije materijalom granulacije drobljenog kamenog agregata 0/31,5 u slojevima od 30 cm uz nabijanje do potrebne zbijenosti. Materijal oko ojevi ne smije sadržavati oštećene predmete.	m <sup>3</sup>	254,00	32,70	8.305,80
24 119		Izgradnja nasipa od nekoherentnog kamenog materijala	m <sup>2</sup>	20,00	40,33	806,60
31 132		Izrada nevezanog nosivog sloja iz ravnomjerne granulacije drobljenog kamenog agregata 0/31,5 u debljini do 30 cm.	m <sup>2</sup>	30,00	32,70	981,00
29 115		Odvod viška materijala iz iskopa na deponiju zemljanog materijala po izboru Nadzornog investitora i razasiranje materijala na deponiji. Obajenost deponije do 10 km. U jediničnu cijenu uključivati faktor rastresitosti materijala (1,25).	m <sup>3</sup>	427,98	5,45	2.332,38
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI						27.768,74
II BETONSKI RADOVI						
53 319		Docremla i ugrađivanje ojačanog cementnog betona MB25 za zradu ulaznih glava propusta	m <sup>3</sup>	3,50	272,50	953,75
53 223		Nabavka i ugradnja armature u ulazne glave propusta	kg	262,50	2,73	718,31
45 114		Izrada propusta kružnog presjeka iz ojevi arm. cementnog betona. D=80 cm	m <sup>2</sup>	10,00	163,50	1.635,00
45 134		Oblaganje i obetoniranje propusta kružnog presjeka iz ojevi promjera 80 cm sa cementnim betonom C12/16. D=80 cm	m <sup>2</sup>	10,00	10,90	109,00
-		Izrada armirano betonske izlivne građevine, u svemu prema detalju. Armirano sa mrežom Q225, koeficijent armiranja 70kg/m <sup>3</sup> . Cijenom obuhvaćena armatura, oplata. Obracun po m <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	3,80	261,60	994,08
53 319		Izrada komplet betonske izlivne građevine, u svemu prema detalju. Armirano sa mrežom Q225, koeficijent armiranja 70kg/m <sup>3</sup> . Cijenom obuhvaćena armatura, oplata, zaštitna rešetka zaštita kosina kamenom, radi sprječavanja erozivnog dejstva vode. Obracun po komadu izlivne građevine.	kom.	1,00	654,00	654,00
-		Izrada propusta kružnog presjeka iz ojevi arm. cementnog betona. D=100 cm	m <sup>2</sup>	155,00	163,50	25.342,50
UKUPNO BETONSKI RADOVI						30.404,26
III OSTALI RADOVI						
-		Sniimanje izvedene donice kanalizacije radi potreba evidentiranja u katastru podzemnih instalacije.	m <sup>2</sup>	155,00	1,09	168,95
44 908		Ispitivanje montirane kanalizacije prije zatrpavanja, a prema važećim propisima	kom.	155,00	3,27	506,85
UKUPNI OSTALI RADOVI						675,80




REKAPITULACIJA

RAĐOVA NA TRASI		
1	ZEMLJANI RAĐOVI	27.767,27
2	BETONSKI RAĐOVI	30.483,64
3	OSTALI RAĐOVI	675,80
UKUPNO (KM bez PDV-a)		58.849,50
NEPREDVIĐENI RAĐOVI 5%		2.542,47
UKUPNO SA NEPREDVIĐENIM RAĐOVIMA (KM bez PDV-a)		61.391,97

27.768,74  
 30.404,96  
 58.849,50  
 2.542,47  
 61.391,97


NAPOMENA:

SVE POZICIJE RAĐOVA U NISKOGRADNJI TREBAJU BITI URAĐENE PREMA POSEBNIM TEHNIČKIM USLOVIMA IZ "SMJERNICA ZA PROJEKTOVANJE, GRADENJE, ODRŽAVANJE I NADZOR NA PUTEVIMA-KNJIIGA II: GRADENJE-DIO 2: POSEBNI TEHNIČKI USLOVI" KAO VAŽEĆEM DOKUMENTU ZA OVU VRSTU DJELATNOSTI.




**SPECIFIKACIJA RADOVA ZA IZGRADNJU PRISTUPNIH PUTEVA, NASIPA, MANJIH ZIDOVA I SL.  
(Obaveze u sklopu poslova eksproprijacije) - OPŠTI PREDMJER RADOVA**

Br.	Poz.	VRSTA RADA	J/M	Količina	J/C (KM bez PDV-a)	UKUPNO (KM bez PDV-a)
<b>GEODETSKI RADOVI</b>						
1		Obilježavanje (iskoličavanje) osovine saobraćajnice i pojasa eksproprijacije na terenu	m1	1,125.00	1,31	<del>1.471,50</del> 1.473,75
Svega geodetski radovi:						<del>1.471,50</del> 1.473,75
<b>PRIPREMNI RADOVI</b>						
<i>Uklanjanje grmlja, drveća, granja i panjeva</i>						
2		Uklanjanje grmlja i drveća sa stablima promjera do 10 cm i granja sa rijetko obrasle površine - mašinski	m2	675.00	1,64	<del>1.103,63</del> 1.107,00
3		Uklanjanje grmlja i drveća sa stablima promjera preko 10 cm i granja sa rijetko obrasle površine - mašinski	m2	585.00	2,12	<del>1.245,30</del> 2.382,30
Svega pripremni radovi:						<del>2.378,93</del> 2.382,30
<b>ZEMLJANI RADOVI</b>						
<i>Iskop</i>						
4		Površinski iskop plodnog tla (humusa) – mašinski sa utovarivanjem	m3	225.00	11,99	2.697,75
5		Široki iskop loše nosivog zemljanog materijala mašinski sa utovarom	m3	315.00	11,99	3.726,85
6		Široki iskop tvrde stijene sa utovarom	m3	112.00	16,35	1831,20
7		Iskop zemljanog materijala za temelje, kanalske rovove, propuste, šahtove i drenaže, širine do 1,0 m i dubine do 1,0 m – mašinski, planiranje dna ručno, sa utovarom	m3	135.00	11,99	1.618,65



8	Iskop zemljanog materijala za temelje, kanalske rovove, propuste, bahtove i drenaže širine 1,1 do 2,0 m i dubine 1,1 do 2,0 m – ručni, planiranje dna ručno sa utovarom	m3	90.00	11,99	1.079,10
9	Uređenje-zbijanje planuma / gornje površine temeljnog tla (zbijanje podtla) koherentni zemljani materijal	m2	900.00	1,09	981,00
Nasipi, zasipi, klinovi, posteljica i glineni naboj					
10	Ugradnja nasipa od tvrde stijene.	m3	220.00	40,33	8.872,60
11	Ojačanje posteljice ("Kamena greda"), debljine 16 do 20 cm od kamenitih materijala granulacije 0/300 mm.	m3	130.00	40,33	5.242,90
2.2.2.10.5 Kosine i zelene površine					
12	Humuziranje kosina bez vajanja u debljini preko 15cm - mašinsko	m2	135.00	16,35	2.207,25
13	Dodatak za zatravljivanje	m2	135.00	3,27	441,45
14	Utovar i prijevoz iskopanog materijala (humusa, zemljanog materijala, tvrde stijene ...) na deponiju ili iz pozajmišta na trasu. STD 10 km.	m3	675.00	5,45	3.678,75
15	Utovar ostatka materijala sa prijevozom iskopanog materijala (humusa, zemljanog materijala, tvrde stijene ...) na deponiju ili iz pozajmišta na trasu. STD 10 km.	m3	135.00	5,45	735,75
Svega zemljani radovi					33.163,25
<b>KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE</b>					
2.2.2.17.1 NOSIVI SLOJEVI					
2.2.2.17.1.1 Nevezani nosivi slojevi					
16	Izrada nevezanog nosivog sloja iz ravnomjerne granulacije drobljenog kamena debljine 31 do 40 cm	m3	270.00	32,70	8.829,00
2.2.2.17.2 HABAJUĆI SLOJEVI					
2.2.2.17.2.2 Vezani asfaltni habajući i zaštitni slojevi – bitumenski betoni					



17	Izrada habajućeg i zaštitnog sloja AHNS 16, B 50/70 + Kr - debljine 6 cm.	m <sup>2</sup>	360.00	26,16	9.417,60
	<i>2.2.2.17.5.2 Ivičnjaci</i>				
18	Izrada izcignutog ivičnjaka iz cementnog betona presjeka 18/24 cm (uz rigol) (klasa izloženosti XF4 i klasa čvrstoće C30/37)	m	250.00	32,70	8.175,00
	<i>2.2.2.17.6 Bankine</i>				
19	Izrada humuzirane bankine, širine iznad 1.00 m	m	135.00	8,72	1.177,20
20	Izrada humuzirane bankine, širine 0.76 do 1.00 m	m	135.00	7,63	1.030,05
21	Izrada bankine iz prirodnog šljunka ili drobljenog prirodnog materijala, širine do 0.50 m	m	135.00	3,27	441,45
	<b>Svega kolovozna konstrukcija:</b>				29.070,30
	<b>ODVODNJAVANJE</b>				
	<i>2.2.3.8.1 Površinsko odvodnjavanje</i>				
22	Izrada koritnice (asfaltni rigol), debljine 4 + 6 cm na postojećoj podlozi, uključujući i podlogu za ivičnjak iz bitumenskog betona, širina koritnice 50 cm	m	90.00	21,80	1.962,00
23	Segmentni jarak od cem. betona, širine 80 cm, poluprečnika 120 cm na sloju drobljenog šljunka 10 cm, MB-30 C 30/37 XF4;	m	45.00	70,85	3.188,25
24	Trapezni odvodni jarak širine dna 30 cm, minimalne dubine 50 cm (svi radovi)	m	45.00	59,95	2.697,75
	<i>2.2.3.8.5 Propusti</i>				
26	Izrada propusta kružnog presjeka iz cijevi vibropresovanog betona C 30/37 XF4; D=50cm	m	13.00	87,20	1.133,60
29	Oblaganje propusta kružnog presjeka cem.betonom d=10-15cm C 16/20, ojačan armaturom Ø 283, cijevi D=50cm	m	13.00	10,90	141,70
30	Izrada kose ulazne ili izlazne glave propusta iz cem.betona, C 30/37, sa oplatom, promjera cijevi D=50cm	kom	3.00	654,00	1.962,00
31	Izrada propusta kružnog presjeka iz cijevi cementnog betona (C30/37; XF4) promjera: a)100cm	m	9.00	163,50	1.471,50



32	Oblaganje (obetoniranje) propusta kružnog presjeka sa cementnim betonom C16/20: a) in diameter 100cm	m	9.00	10,90	98,10
33	Izrada kose ulazne ili izlazne glave propusta kružnog presjeka iz cementnog betona (C30/37; XF4), promjer cijevi: a) 100cm	kom	2.00	763,00	1.526,00
34	Izrada pločastog propusta u obliku okvira iz ojačanog (armiranog) cementnog betona sa svijetlim presjekom iznad temelja do 4 m <sup>2</sup> .	m	5.00	109,00	545,00
<b>2.2.3.8.2 Dubinsko odvodnjavanje - drenaže</b>					
35	Izrada podužne i poprečne drenaže, dubine do 1,0 m na podložnom sloju iz cementnog betona iz savitljivih cijevi promjera 20 cm (PHDE drenažne perforirane cijevi)	m	90.00	38,15	3.433,50
36	Zasipavanje drenažnog rebra sa smjesom kamenih zrna (4/8mm=20%, 8/16 mm=20%, 16/32 mm=60%)	m <sup>3</sup>	31.00	30,52	946,12
37	Izrada ispusta iz drenaže sa cijevi promjera 20cm i ispusnom betonskom glavom prečnika 20 cm	kom	2.00	327,00	654,00
38	Izrada odvoda od postojećih propusta do recipijenta od betonskih cijevi, na podlozi od pijeska. Ø 1000 mm. Stavka uključuje zasipanje cijevi materijalom iz iskopa i odvoz viška materijala na deponiju.	m	54.00	185,00	10.006,20
<b>2.2.3.8.4 Šahtovi</b>					
39	Izrada šahta od armiranog betona C30/37 XF3 ; kvadratnog poprečnog presjeka, svijetle dimenzije šahta 100x100 cm. Debljina zidova i ploča 20cm. Dubina šahta je 1 - 1,5 m.	kom	2.00	708,50	1.417,00
40	Nabavka i ugradnja poklopca od ojačanog cementnog betona C30/37 XF3; presjeka 100/100 cm.	kom	2.00	130,80	261,60
<b>Svega odvodnja:</b>					<b>31.444,32</b>
<b>TESARSKI RADOVI</b>					
41	Izrada boduprte oplata za ravne temelje. Temeljna ploča (stopa) zida, bočne stranice.	m <sup>2</sup>	22.00	16,35	359,70

3.930,00

31.428,12



42		Izrada dvostranske vezane opliate za ravan zid, visine do 2m. Vertikalni dio zida i kulo	m <sup>2</sup>	45.00	27,25	1.226,25	
43		Izrada dvostranske vezane opliate za ravan zid, visine 2.1 do 4.0m					
		Vertikalno platno	m <sup>2</sup>	31.00	33,70	1.013,70	

Svega tesarski radovi:						3.599,65	
------------------------	--	--	--	--	--	----------	--

<b>ARMIRAČKI RADOVI</b>							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

44	52 222	Doprema i postavljanje rebrastih šipki iz visokokvalitetnog čelika BSt 500 S sa promjerom do 12mm.	kg	450.00	2,73	<del>1.226,25</del>	1.228,50
45	52 232	Doprema i postavljanje rebrastih šipki iz visokokvalitetnog čelika BSt 500 S sa promjerom 14mm i većim za srednje zahtjevno ojačanje.	kg	900.00	2,73	<del>2.458,50</del>	2.457,00
46	52 315	Doprema i postavljanje mreža od rebrastih šipki iz visokokvalitetnog čelika BSt 500 M sa promjerom većim od 4mm i manjim od 12 mm, masa iznad 6 kg/m <sup>2</sup>	kg	540.00	2,73	<del>1.471,50</del>	1.474,20

Svega armirački radovi:						5.150,25	5.152,70
-------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------

<b>RADOVI SA CEMENTNIM BETONOM</b>							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

47		Doprema i ugrađivanje cementnog betona C16/20 u presjek do 0,15 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> -m <sup>1</sup> . Podložni beton	m <sup>3</sup>	4.00	218,00	872,00	
48		Doprema i ugrađivanje cementnog betona C30/37 (XC2, XD1, XF1) u presjek preko 0,50m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> -m <sup>1</sup> . Vertikalni dio zida	m <sup>3</sup>	27.00	316,10	8.534,70	
49		Doprema i ugrađivanje cementnog betona C30/37 (XC2) u presjek preko 0,50m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> -m <sup>1</sup> . Temeljna stopa	m <sup>3</sup>	13.00	283,40	3.684,20	
50		Izrada temelja iz cementnog betona C 12/15, dubine 80 cm, promjera 30 cm	m <sup>3</sup>	5.00	218,00	1.090,00	

Svega radovi sa cement betonom:						14.180,90	
---------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

<b>SAOBRAČAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA</b>							
---	--	--	--	--	--	--	--

51		Nabavka i postavljanje saobraćajnog znaka opasnosti, dimenzija a=900 mm, I klase retrorefleksije. Pozicija obuhvata i nabavku komplet pribora za postavljanje (šelne, vijci i dr.)	kom	2.00	152,60	305,20	
----	--	--	-----	------	--------	--------	--






52	Nabavka i postavljanje saobraćajnog znaka izričite naredbe, promjera 600 mm, II klase retrorefleksije. Pozicija obuhvata i nabavku komplet pribora za postavljanje (šelne, vijci i dr.)	kom	2.00	152,60	305,20
53	Nabavka i postavljanje saobraćajnog znaka izričite naredbe, promjera 600 mm, I klase retrorefleksije. Pozicija obuhvata i nabavku komplet pribora za postavljanje (šelne, vijci i dr.)	kom	2.00	152,60	305,20
54	Nabavka i postavljanje saobraćajnog znaka obavještenja, dimenzija 600x600 mm, II klase retrorefleksije. Pozicija obuhvata i nabavku komplet pribora za postavljanje (šelne, vijci i dr.)	kom	2.00	152,60	305,20
55	Nabavka i postavljanje saobraćajnog znaka obavještenja, dimenzija 600x600 mm, I klase retrorefleksije. Pozicija obuhvata i nabavku komplet pribora za postavljanje (šelne, vijci i dr.)	kom	2.00	152,60	305,20
56	Nabavka i postavljanje saobraćajnog znaka obavještenja, dimenzija 600x900 mm, I klase retrorefleksije. Pozicija obuhvata i nabavku komplet pribora za postavljanje (šelne, vijci i dr.)	kom	1.00	152,60	152,60
57	Nabavka i ugradnja stubića za saobraćajni znak iz vruće pocinčane čelične cijevi promjera 64 mm, dužine 3500 mm	kom	12.00	102,46	1.229,52
58	Nabavka i ugradnja jednostrane jednostruke sigurnosne ograde od čelika zaštićenog cinčanjem, TIP B.	m	21.00	130,80	2.746,80
59	Nabavka i ugradnja stuba od čelika zaštićenog cinčanjem za sigurnosnu ogradu, C presjeka, dužine 2000 mm	kom	7.00	69,76	488,32
60	Nabavka i ugradnja kružne završnice od čelika zaštićenog cinčanjem (eliptični završetak)	kom	2.00	98,10	196,20
61	Nabavka i ugradnja ukopane završnice od čelika zaštićenog cinčanjem, dužine 4 m	kom	2.00	305,20	610,40
Svega saobraćajna signalizacija i oprema:					6.949,84
II	Svega geodetski radovi:			1.471,50	1.473,75
II	Svega pripremni radovi:			2.378,93	2.382,30
III	Svega zemljani radovi			33.163,25	
IV	Svega kolovozna konstrukcija:			29.070,30	
V	Svega odvodnja:			31.444,32	31.428,12
VI	Svega tesarski radovi:			2.599,65	
VII	Svega armirački radovi:			5.150,25	5.159,70
VIII	Svega radovi sa cement betonom:			14.180,90	

IX	Svega saobraćajna signalizacija i oprema:	6.949,84
----	---	----------

1	UKUPNO (KM bez PDV):	126.408,94	126.408,84
2=1*0,05	NEPREDVIĐENI RADOVI 5%:	6.320,45	6.320,39
3=1+2	UKUPNO SA NEPREDVIĐENIM RADOVIMA (KM bez PDV):	132.729,39	132.728,20



## Rekapitulacija za okvirni sporazum


UKUPNA REKAPITULACIJA RADOVA REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE PRISTUPNIH PUTEVA, NASIPA, MANJIH ZIDOVA I SL. (Obaveze u sklopu poslova eksproprijacije)		
I	Asfaltiranje lokalnog pristupnog puta u ulici Rakovička cesta u naselju Gladno polje, Općina Ilidža (l=200 m, š=cca 3.0 m)	<del>34.283,58</del> 34.267,26
II	Rekonstrukcija pristupnog puta Porodici Jozić uz trasu autoceste na poddionici Drivuša-Klopče (Podputnjak)	<del>33.997,87</del> 34.002,10
III	Rekonstrukcija pristupnog puta porodici Jozić uz trasu autoceste na poddionici Drivuša-Klopče (Vijadukt Perin Han)	<del>73.207,94</del> 73.214,24
IV	Izgradnja pristupnog puta uz trasu autoceste za parcele 524/1, 522/1 i 519/1, k.o. Kuliješ, Općina Kiseljak, l=cca 120 m	9.515,95
V	Izgradnja pristupnog puta uz trasu LOT-a 3a Sarajevske obilaznice, općina Novi Grad Sarajevo, l=cca 400 m.	<del>61.671,21</del> 61.682,54
VI	Izgradnja pristupnog puta u naselju Rakovica za parcelu k.č. broj 654/2 k.o. Rudnik (katastarsko stanje), l=cca 50 m	13.747,73
VII	Izgradnja pristupnog puta prema parceli u vlasništvu Vuković Pere u Rakovici ispod vijadukta Šamin Gaj sa izgradnjom pločastog propusta - mosta, l=cca 120 m	<del>31.318,38</del> 31.336,16
VIII	Izgradnja prijava i propusta prema parceli u vlasništvu Zijadić Safeta u Rakovici	<del>61.789,05</del> 61.791,97
IX	Izgradnja pristupnih puteva, nasipa, manjih zidova i sl. (Obaveze u sklopu poslova eksproprijacije) - Opšti predmjer radova	<del>132.789,38</del> 132.728,20
UKUPNO SA NEPREDVIĐENIM RADOVIMA (KM bez PDV):		<del>452.240,60</del> 452.286,15



## Rekapitulacija za prvi pojedinačni ugovor

**UKUPNA REKAPITULACIJA RADOVA REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE PRISTUPNIH PUTEVA, NASIPA, MANJIH ZIDOVA I SL. (Obaveze u sklopu poslova eksproprijacije)**

I	Asfaltiranje lokalnog pristupnog puta u ulici Rakovička cesta u naselju Gladno polje. Općina Ilidža (l=200 m, š=cca 3,0 m)	<del>34.263,58</del>	34.267,26
II	Rekonstrukcija pristupnog puta Porodici Jozić uz trasu autoceste na poddionici Drivuša-Klopče (Podputnjak)	<del>33.997,37</del>	34.002,10
III	Rekonstrukcija pristupnog puta porodici Jozić uz trasu autoceste na poddionici Drivuša-Klopče (Vijadukt Perin Han)	<del>73.207,94</del>	73.214,24
IV	Izgradnja pristupnog puta uz trasu autoceste za parcele 524/1, 522/1 i 519/1, k.o. Kuliješ, Općina Kiseljak, l=cca 120 m	9.515,95	
V	Izgradnja pristupnog puta uz trasu LOT-a 3a Sarajevske obilaznice, općina Novi Grad Sarajevo, l=cca 400 m.	<del>61.671,21</del>	61.682,54
VI	Izgradnja pristupnog puta u naselju Rakovica za parcelu k.č. broj 654/2 k.o. Rudnik (katastarsko stanje), l=cca 50 m	13.747,73	
VII	Izgradnja prilaza i propusta prema parceli u vlasništvu Zijadić Safeta u Rakovici	<del>61.789,05</del>	61.791,97
UKUPNO SA NEPREDVIĐENIM RADOVIMA (KM bez PDV):		<del>288.192,84</del>	288.221,80





Broj: 01-01.3-10457-9/20 AK

Datum: 04.12.2020.godine

**Za: GPI d.o.o. Konjic**  
Sarajevska 31  
88400 Konjic  
Fax: +387 36 734 342  
e-mail: [gpi.ko@bih.net.ba](mailto:gpi.ko@bih.net.ba)

**PREDMET:** Zahtjev za prihvatanje ispravke računskih grešaka u ponudi

Poštovani,

Prilikom provjere računске ispravnosti vaše ponude, broj: II-1536.11/20 od 19.11.2020. godine za nabavku radova: „Obaveze u sklopu poslova eksproprijacije (izgradnja pristupnih puteva, nasipa, manjih zidova i sl.) – Izvođenje radova“, uočili smo brojne računске greške u Predmjeru radova, te konsekvantno i Obrascu za ponudu te u Obrascima za cijenu ponude za Okvirni sporazum i Prvi pojedinačni ugovor.

Shodno članu 17. Uputstva za pripremu modela standardne tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, br.: 90/14 i 20/15), izvršili smo ispravku računskih grešaka, te vam u prilogu dostavljamo kopije stranica ponude sa izvršenim ispravkama cijene.

Molimo da i sami izvršite računsku provjeru ispravljenih iznosa, te da u skladu sa članom 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda date saglasnost na izvršene ispravke, odnosno saglasnost da ukupna cijena vaše ponude za Okvirni sporazum iznosi 500.079,28 KM bez uključenog PDV-a, odnosno 585.092,75 KM (slovima: petstotinaosamdesetpethiljadadevedesetdvije i 75/100 konvertibilnih maraka) sa uključenim PDV-om, te da ukupna cijena vaše ponude za Prvi pojedinačni ugovor iznosi 322.794,75 KM bez uključenog PDV-a, odnosno 377.669,85 KM (slovima: tristotinesedamdesetsedamhiljadašeststotinašezdesetdevet i 85/100 konvertibilnih maraka) sa uključenim PDV-om.

Traženu saglasnost potrebno je dostaviti najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana prijema ovog Zahtjeva na faks broj +387 33 277 942 ili na e-mail: [k.amra@jpautoceste.ba](mailto:k.amra@jpautoceste.ba).

Direktor

  
Adnan Terzić, dipl.ing.

Prilog: - kao u tekstu;



12





Aneks 3

## OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE ZA OKVIRNI SPORAZUM

NAZIV PONUĐAČA: "AKPI" d.o.o. KONJICBroj ponude: II - 1536.11/20Datum: 19.11.2020.

Red. broj	OPIS RADOVA	UKUPNO BEZ PDV-a (KM)
1.	Asfaltiranje lokalnog pristupnog puta u ulici Rakovička cesta u naselju Gladno polje, Općina Ilidža (l=200 m, š=cca 3,0 m)	<del>36.452,01</del> 36.462,51
2.	Rekonstrukcija pristupnog puta porodici Jozić uz trasu autoceste na poddionici Drivuša – Klopče (Podputnjak)	41.879,25
3.	Rekonstrukcija pristupnog puta porodici Jozić uz trasu autoceste na poddionici Drivuša – Klopče (Vijadukt Perin Han)	84.987,00
4.	Izgradnja pristupnog puta uz trasu autoceste za parcele 524/1, 522/1, 519/1, k.o. Kuliješ, Općina Kiseljak, l=cca 120m	9.504,08
5.	Izgradnja pristupnog puta uz trasu LOT-a 3a Sarajevske obilaznice, Općina Novi Grad Sarajevo, l=cca 400m	61.765,31
6.	Izgradnja pristupnog puta u naselju Rakovica za parcelu k.č. broj 654/2 k.o. Rudnik (katastarsko stanje), l=cca 50m	14.995,05
7.	Izgradnja pristupnog puta prema parceli u vlasništvu Vuković Pere u Rakovici ispod vijadukta Šamin Gaj sa izgradnjom pločastog propusta – mosta, l=cca 120 m	<del>27.399,65</del> 28.573,15
8.	Izgradnja prilaza i propusta prema parceli u vlasništvu Zijadić Safeta u Rakovici	73.201,55
9.	Izgradnja pristupnih puteva, nasipa, manjih zidova i sl. (Obaveze u sklopu poslova eksproprijacije) – Opšti predmjer radova	147.711,38
10.	UKUPNO RADOVI BEZ PDV-a (1.-9.)	<del>497.895,26</del> 500.073,28
11.	POPUST (0,00%):	- 0,00
12.	UKUPNO SA POPUSTOM BEZ PDV-a (10.- 11.)	497.895,26

500.073,28



Aneks 3.1

## OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE ZA PRVI POJEDINAČNI UGOVOR

NAZIV PONUDAČA: "GPI" d.o.o. KONJICBroj ponude: II - 1536.11/20Datum: 19.11.2020.

Red. broj	OPIS RADOVA	UKUPNO BEZ PDV-a (KM)
1.	Asfaltiranje lokalnog pristupnog puta u ulici Rakovička cesta u naselju Gladno polje, Općina Ilidža (l=200 m, š=cca 3,0 m)	<del>36.452,01</del> 36.462,51
2.	Rekonstrukcija pristupnog puta porodici Jozić uz trasu autoceste na poddionici Drivuša – Klopče (Podputnjak)	41.879,25
3.	Rekonstrukcija pristupnog puta porodici Jozić uz trasu autoceste na poddionici Drivuša – Klopče (Vijadukt Perin Han)	84.987,00
4.	Izgradnja pristupnog puta uz trasu autoceste za parcele 524/1, 522/1, 519/1, k.o. Kuliješ, Općina Kiseljak, l=cca 120m	9.504,08
5.	Izgradnja pristupnog puta uz trasu LOT-a 3a Sarajevske obilaznice, Općina Novi Grad Sarajevo, l=cca 400m	61.765,31
6.	Izgradnja pristupnog puta u naselju Rakovica za parcelu k.č. broj 654/2 k.o. Rudnik (katastarsko stanje), l=cca 50m	14.995,05
7.	Izgradnja prilaza i propusta prema parceli u vlasništvu Zijadić Safeta u Rakovici	73.201,55
8.	UKUPNO RADOVI BEZ PDV-a (1.-7.)	<del>322.784,24</del> 322.784,25
9.	POPUST (0,00%):	- 0,00
10.	UKUPNO SA POPUSTOM BEZ PDV-a (8.- 9.)	<del>322.784,24</del> 322.784,25

322.784,25





## Predmjer radova

### PREDMJER RADOVA ASFALTIRANJA LOKALNOG PRISTUPNOG PUTA U ULICI RAKOVIČKA CESTA U NASELU GLADNO POLJE, OPĆINA ILIDŽA (l=200 m, š=cca 3,0 m)

Br.	Poz.	VRSTA RADA	J/M	Količina	J/C (KM bez PDV-a)	UKUPNO (KM bez PDV-a)
1		Rušenje, uklanjanje, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog sloja debljine 3-8 cm sa odvozom na STD do 10 km, na mjestima gdje se nalazi.	m2	420,00	5,00	2100,00
2		Iskop postojeće kolovozne konstrukcije – nevezani nosivi sloj ili makadam u debljini do 21 cm na 60% površine ulice	m3	88,20	20,00	1764,00
3		Iskop postojeće kolovozne konstrukcije – nevezani nosivi sloj ili makadam u debljini od 28 cm na 40 % površine ulice	m3	78,40	20,00	1568,00
4		Planum temeljnog tla. Uređenje planuma temeljnog tla u zemljenom materijalu.	m2	700,00	1,50	1050,00
5		Nasipi, zasipi, klinovi, posteljica i glineni naboji. Zamjena nasipa od drobljenih kamenih zrna u debljini od 0 – 300mm na mjestima slabo nosivog podtla (materijal se ugrađuje po potrebi u zavisnosti od rezultata ispitivanja nosivosti u toku izvođenja radova). U cijenu uračunati i iskop materijala.	m3	25,00	30,00	750,00
6		Utovar i prijevoz iskopanog materijala (humusa, zemljanog materijala, tvrde stijene itd.) na STD do 10 km	m3	191,60	12,00	2299,20
7	31 132	Izrada nevezanog nosivog sloja iz ravnomjerne granulacije drobljenca debljine 21 do 30 cm	m3	225,40	25,00	<del>5625,00</del> 5.635,00
8	31 394	Izrada nosivohabajućeg sloja bituminiziranog drobljenca granulacije 0/16 mm u debljini 7 cm	m2	600,00	30,00	18000,00
9	36 131	Izrada bankine iz drobljenca, širine do 0,50 m	m	400,00	3,00	1200,00



10	61 652	Nabavka i pričvršćenje okruglog saobraćajnog znaka, podloga iz aluminijskog lima, znak s reflektujućom folijom 2. vrste, promjera 600 mm. Pozicija obuhvata i nabavku komplet pribora za postavljanje (šelne, vijci i dr.)	kom	1,00	200,00	200,00	
11	61 217	Nabavka i ugradnja stubića za saobraćajni znak iz vruće pocinčane čelične cijevi promjera 64 mm, dužine 3500 mm	kom	1,00	60,00	60,00	
12	61 112	Izrada temelja iz cementnog betona C 12/15, dužine 50 cm, promjera 30 cm	kom	1,00	100,00	100,00	
<b>UKUPNO (KM bez PDV-a)</b>						<b>34.762,20</b>	34.762,20
<b>NEPREDVIĐENI RADOVI 5%</b>						<b>1.735,81</b>	1.735,81
<b>UKUPNO SA NEPREDVIĐENIM RADOVIMA (KM bez PDV-a)</b>						<b>36.498,01</b>	36.498,01

**NAPOMENA:**

SVE POZICIJE RADOVA U NISKOGRADNJI TREBAJU BITI URAĐENE PREMA POSEBNIM TEHNIČKIM USLOVIMA IZ "SMJERNICA ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐENJE, ODRŽAVANJE I NADZOR NA PUTEVIMA-KNJIGA II: GRAĐENJE-DIO 2: POSEBNI TEHNIČKI USLOVI" KAO VAŽEĆEM DOKUMENTU ZA OVU VRSTU DJELATNOSTI.



**PREDMJER RADOVA**  
 izgradnje pristupnog puta prema parceli u  
 vlasništvu Vuković Pere u Rakovici ispod vijadukta Šamin Gaj sa izgradnjom pločastog propusta -  
 mosta, l=cca 120 m

R. BR.	POZ. OPISA	VRSTA RADOVA	JED. MJERE	KOLIČINA	CIJENA (KM bez PDV-a)	UKUPNA VRIJEDNOST (KM bez PDV-a)
<b>1. PRIPREMNI RADOVI</b>						
1		Obilježavanje gradilišta	psuš	1.00	500,00	500,00
<b>Geodetski radovi</b>						
2		Obnova i obezbjeđenje isključene osi trase—ostali javni putevi na:				
	1121	a) ravničarskom terenu	km	0.04	2500,00	100,00
3		iskločenje objekta (mosta)	psuš	1.00	500,00	500,00
4		Iskop zemlje za betoniranje temeljnih greda	m <sup>3</sup>	100.00	15,00	1500,00
5		Izrada podložnog nasipa ispod temelja od šijunka u debljini od 30cm	m <sup>3</sup>	4.00	30,00	120,00
6		Postavljanje i obezbjeđenje poprečnih profila—ostali javni putevi na:				
	1123	a) brdovitom terenu	kom	9.00	50,00	450,00
<b>SVEGA PRIPREMNI RADOVI:</b>						1100,00
<b>2. ZEMLJANI RADOVI I KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA</b>						
<b>Iskopi</b>						
7	21227	Široki iskop nekoherentnog zemljanog materijala – mašinski sa utovarom	m <sup>3</sup>	142.50	15,00	2137,50
<b>Planum temeljnog tla</b>						
8	22113	Uređenje planuma temeljnog tla: u nekoherentnom zemljanom materijalu	m <sup>2</sup>	193.00	1,50	289,50
<b>Nasipi, zasipi, klinovi, posteljica i glin. naboj</b>						
9	24112	Ugradnja nasipa od nekoherentnog zemljanog materijala	m <sup>3</sup>	0.50	100,00	50,00
<b>Prijevoz i razastiranje viška materijala</b>						
10	29118	Prijevoz iskopanog materijala na udaljenost nad 5000 m	m <sup>3</sup>	142.50	10,00	1425,00
<b>Nevezani nosivi slojevi</b>						
11	31133	Izrada nevezanog nosivog sloja iz ravnomjerne granulacije drobljenog kamena debljine 31 do 40 cm	m <sup>3</sup>	62.50	30,00	1875,00
<b>Bankine</b>						
12	36133	Izrada bankine iz drobljenca, širine od 1.00 m	m	28.50	6,00	171,00
13	36133	Humuziranje zelene površine bez valjanja, u debljini preko 15 cm - mašinski (d=20 cm), sa zatrpavanjem	m <sup>2</sup>	77.00	20,00	1540,00
<b>SVEGA ZEMLJANI RADOVI I KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA:</b>						7488,00
<b>3. BETONSKI RADOVI</b>						
		Betoniranje čeonih zidova i kolovozne ploče zajedno sa kritnim zidovima u dvostranoj oplati betonom C40/50	m <sup>3</sup>	23.00	300,00	7080,00

3. 120,00



R. BR.	POZ. OPISA	VRSTA RADOVA	JED. MJERE	KOLIČINA	CIJENA (KM bez PDV-a)	UKUPNA VRIJEDNOST (KM bez PDV-a)
		Betoniranje temelja betonom C40/50	m <sup>3</sup>	5,50	250,00	1375,00
		Betoniranje ivičnih vijenaca betonom C40/50	m <sup>3</sup>	0,91	350,00	318,50

	<b>SVEGA BETONSKI RADOVI:</b>					8713,50
--	-------------------------------	--	--	--	--	---------

4. ARMIRAČKI RADOVI						
		Armiranje čeonih zidova i ploče zajedno sa krilnim zidovima i temeljima, armaturnim šipkama B500b	kg	3.396,70	2,00	6773,40

	<b>SVEGA ARMIRAČKI RADOVI:</b>					6773,40
--	--------------------------------	--	--	--	--	---------

5. OSTALI RADOVI						
		Izrada i ugradnja zaštitne metalne ograde. Antikorozivna zaštita ograde se izvodi farbanjem na licu mjesta	m	14,00	140,00	1960,00

	<b>SVEGA OSTALI RADOVI:</b>					1960,00
--	-----------------------------	--	--	--	--	---------

### REKAPITULACIJA

RADOVA NA TRASI						
1		PRIPREMNI RADOVI				4400,00
2		ZEMLJANI RADOVI I KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				7288,00
3		BETONSKI RADOVI				8713,50
4		ARMIRAČKI RADOVI				6773,40
5		OSTALI RADOVI				1960,00
					<b>UKUPNO (KM bez PDV-a)</b>	<b>20094,90</b>
					<b>NEPREDVIĐENI RADOVI 5%</b>	<b>1304,75</b>
					<b>UKUPNO SA NEPREDVIĐENIM RADOVIMA (KM bez PDV-a)</b>	<b>21399,65</b>

3.170,00

28.164,50

1.408,25

29.573,15

#### NAPOMENA:

SVE POZICIJE RADOVA U NISKOGRADNJI TREBAJU BITI URAĐENE PREMA POSEBNIM TEHNIČKIM USLOVIMA IZ "SMJERNICA ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐENJE, ODRŽAVANJE, I NADZOR NA PUTEVIMA-KNJIGA II: GRAĐENJE-DIO 2: POSEBNI TEHNIČKI USLOVI" KAO VAŽEĆEM DOKUMENTU ZA OVU VRSTU DJELATNOSTI.



## Rekapitulacija za okvirni sporazum

UKUPNA REKAPITULACIJA RADOVA REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE PRISTUPNIH PUTEVA, NASIPA, MANJIH ZIDOVA I SL. (Obaveze u sklopu poslova eksproprijacije)			
I	Asfaltiranje lokalnog pristupnog puta u ulici Rakovička cesta u naselju Gladno polje, Općina Ilidža (l=200 m, š=cca 3,0 m)	36452,01	36.462,51
II	Rekonstrukcija pristupnog puta Porodici Jozić uz trasu autoceste na poddionici Drivuša-Klopče (Podputnjak)	41879,25	
III	Rekonstrukcija pristupnog puta porodici Jozić uz trasu autoceste na poddionici Drivuša-Klopče (Vijadukt Perin Han)	84987,00	
IV	Izgradnja pristupnog puta uz trasu autoceste za parcele 524/1, 522/1 i 519/1, k.o. Kuliješ, Općina Kiseljak, l=cca 120 m	9504,08	
V	Izgradnja pristupnog puta uz trasu LOT-a 3a Sarajevske obilaznice, općina Novi Grad Sarajevo, l=cca 400 m.	61765,31	
VI	Izgradnja pristupnog puta u naselju Rakovica za parcelu k.č. broj 654/2 k.o. Rudnik (katastarsko stanje), l=cca 50 m	14995,05	
VII	Izgradnja pristupnog puta prema parceli u vlasništvu Vuković Pere u Rakovici ispod vijadukta Šamin Gaj sa izgradnjom pločastog propusta - mosta, l=cca 120 m	27399,65	29.573,15
VIII	Izgradnja prilaza i propusta prema parceli u vlasništvu Zijadić Safeta u Rakovici	73201,55	
IX	Izgradnja pristupnih puteva, nasipa, manjih zidova i sl. (Obaveze u sklopu poslova eksproprijacije) - Opšti predmjer radova	147711,38	
UKUPNO SA NEPREDVIĐENIM RADOVIMA (KM bez PDV):		497875,26	500.079,28



## Rekapitulacija za prvi pojedinačni ugovor

UKUPNA REKAPITULACIJA RADOVA REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE PRISTUPNIH PUTEVA, NASIPA, MANJIH ZIDOVA I SL. (Obaveze u sklopu poslova eksproprijacije)			
I	Asfaltiranje lokalnog pristupnog puta u ulici Rakovička cesta u naselju Gladno polje, Općina Ilidža (l=200 m, š=cca 3.0 m)	36452,01	36.462,51
II	Rekonstrukcija pristupnog puta Porodici Jozić uz trasu autoceste na poddionici Drivuša-Klopče (Podputnjak)	41879,25	
III	Rekonstrukcija pristupnog puta porodici Jozić uz trasu autoceste na poddionici Drivuša-Klopče (Vijadukt Perin Han)	84987,00	
IV	Izgradnja pristupnog puta uz trasu autoceste za parcele 524/1, 522/1 i 519/1, k.o. Kuliješ, Općina Kiseljak, l=cca 120 m	9504,08	
V	Izgradnja pristupnog puta uz trasu LOT-a 3a Sarajevske obilaznice, općina Novi Grad Sarajevo, l=cca 400 m.	61765,31	
VI	Izgradnja pristupnog puta u naselju Rakovica za parcelu k.č. broj 654/2 k.o. Rudnik (katastarsko stanje), l=cca 50 m	14995,05	
VII	Izgradnja prilaza i propusta prema parceli u vlasništvu Zijadić Safeta u Rakovici	73201,55	
UKUPNO SA NEPREDVIĐENIM RADOVIMA (KM bez PDV):		322781,24	322.794,74



Amra Kahrیمانović &lt;k.amra@jpautoceste.ba&gt;

## Zahtjev za prihvatanje računskih grešaka u ponudi

2 messages

Amra Kahrیمانović &lt;k.amra@jpautoceste.ba&gt;

Thu, Dec 10, 2020 at 11:09 AM

To: gpi.ko@bih.net.ba

Poštovani,

u prilogu ovog e-maila šaljem vam Zahtjev za prihvatanje računskih grešaka u ponudi broj: II-1536.11/20 od 19.11.2020. godine, dostavljene u otvorenom postupku nabavke radova: „Obaveze u sklopu poslova eksproprijacije (izgradnja pristupnih puteva, nasipa, manjih zidova i sl.) – Izvođenje radova“.

Molim vas da mi potvrdite prijem ovog e-maila, u slučaju da ne potvrdite navedeni Zahtjev će se smatrati dostavljenim danom slanja ovog e-maila.

Unaprijed hvala.

Srdačan pozdrav,

Amra Kahrیمانović

Stručni saradnik za javne nabavke

Tel: +387 33 277 911

Faks: +387 33 277 942

www.jpautoceste.ba

Zahtjev za ispravku rač. greške u ponudi GPI d.o.o Konjic.pdf  
1211K

GPI KO &lt;gpi.ko@bih.net.ba&gt;

Thu, Dec 10, 2020 at 12:23 PM

To: Amra Kahrیمانović &lt;k.amra@jpautoceste.ba&gt;

Potvrđujemo prijem mail-a.

L.p.

**From:** Amra Kahrیمانović [mailto:k.amra@jpautoceste.ba]**Sent:** Thursday, December 10, 2020 11:10 AM**To:** gpi.ko@bih.net.ba**Subject:** Zahtjev za prihvatanje računskih grešaka u ponudi

Poštovani,








DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE Breza, Branilaca grada bb  
tel/fax :032 / 783 - 936; tel.032 / 783-550; mobi. 061/148 180  
Registrovano kod: Kantonalni sud Zenica: Broj rješenja:U/I-464/00  
Matični reg. broj subjekta upisa:1-3785  
IDENTIFIKACIONI BR: 4218105170009

e-mail:ame@bih.net.ba

Broj: 267/20  
Breza, 10.12.2020.god.

JP AUTOCESTE FBIH  
Ul. Adema Buća 20.  
88000 Mostar



NA BROJ:01-01.3-10457-8/20 AK

Predmet: Saglasnost, daje se

Poštovani,

Postupajući u skladu sa Vašim zahtjevom broj gornji za prihvatanje ispravke računskih grešaka u našoj ponudi dajemo saglasnost na izvršene ispravke, odnosno saglasnost da ukupna cijena naše ponude broj:200/20 od 19.11.2020.godine za Okvirni sporazum iznosi: 452.286,15 KM bez uključenog PDV-a, odnosno 529.174,80 KM (slovima:petstotinadvadesetdevethiljadastotinusedamdesetčetiri i 80/100 konvertibilnih maraka) sa uključenim PDV-om, te da ukupna cijena naše ponude za Prvi pojedinačni ugovor iznosi 288.221,80 KM bez uključenog PDV-a, odnosno 337.219,50 KM (slovima:tristotinetridesetsedamhiljadadvijestotinedevetnaest i 50/100 konvertibilnih maraka) sa uključenim PDV-om.

Srdačan pozdrav.




Direktor:

Omerhodžić Nedžareta

000

Saglasnost sa ispravkom računskih grešaka u ponudi



Telefoni: Direktor 00 387 (0)36 734 340; Teh sekretar 734 341; Betonara 281 047;  
 Pravna služba 281 045; Tehnička služba 281 046; Fax: 00 387 (0)36 734 342  
 e-mail: gpl.doo@bih.net.ba; gpl.ko@bih.net.ba

**"GPI" d.o.o. Konjic**  
**Sarajevska 31, 88400 Konjic**

društvo za projektovanje, inženjering, građevinarstvo, prevoz i usluge

IDENTIFIKACIJSKI broj: 4227020500009; PDV broj: 227020500009

Broj Rješenja upisa u sudski registar: Tt-0-165/12; Matični broj upisa u sudski registar: 1-11748

Transakcijski račun: 1990530009249965 - Sparkasse banka Sarajevo, Agencija Konjic

Broj: II-1536.11/20-Isp

Datum: 11.12.2020.

**Ugovorni organ: Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine  
 društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar (JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar)  
 Adresa: Adema Buća 20, 88000 Mostar, BiH**

[k.amra@jpautoceste.ba](mailto:k.amra@jpautoceste.ba)


**PREDMET:**

**Saglasnost sa prihvatanjem ispravke računskih grešaka u ponudi, daje se**

Predmet JN: „Obaveze u sklopu poslova eksproprijacije (izgradnja pristupnih puteva, nasipa,  
 manjih zidova i sl.) – Izvođenje radova“

Obavještenje o nabavci broj: 266-1-3-277-3-185/20

Broj nabavke: 01-01.3-10457-1/20 AK



Poštovani,

Izjavljujemo da smo, temeljeno na Vašem Zahtjevu za prihvatanje ispravke računskih grešaka u ponudi (broj : 01-01.3-10457-9/20 AK od 04.12.2020. godine) u našoj ponudi broj II-1536.11/20 od 19.11.2020. godine i u skladu sa članom 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda:

**SAGLASNI sa ispravkom računskih grešaka u ponudi, u svemu i u potpunosti kako slijedi u Vašem, gornje navedenom, zahtjevu, tako da nakon ispravki računskih grešaka, Ukupne cijene naše ponude iznose:**

1	Ukupna cijena naše ponude za Okvirni sporazum bez PDVa :	500.079,28 KM	
2	PDV (17%) :	85.013,47 KM	
3	Ukupna cijena naše ponude za Okvirni sporazum sa PDVom :	585.092,75 KM	petstotinaosamdesetpethiljadadevedesetdvije i 75/100 konvertibilnihmaraka
i			
1	Ukupna cijena naše ponude za Prvi pojedinačni ugovor bez PDVa :	322.794,75 KM	
2	PDV (17%) :	54.875,10 KM	
3	Ukupna cijena naše ponude za Prvi pojedinačni ugovor sa PDVom :	377.669,85 KM	tristotinesedamdesetsedamhiljadestotinašezdesetdevet i 85/100 konvertibilnihmaraka

S poštovanjem,

Direktor  
 Novalić Džemal





## IZVJEŠTAJ O TOKU I ZAVRŠETKU E-AUKCIJE

Broj postupka:	266-1-3-277/20
Naziv ugovornog organa koji je objavio obavještenje:	JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBiH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB ugovornog organa koji je objavio obavještenje:	4227691540005
Vrsta postupka:	Otvoreni postupak
Kriterij za dodjelu ugovora	Najniža cijena
Naziv predmeta ugovora:	Obaveze u sklopu poslova eksproprijacije (izgradnja pristupnih puteva, nasipa, manjih zidova i sl.) – Izvođenje radova
Preferencijalni faktor:	30%
Datum i vrijeme kreiranja izvještaja:	21.12.2020. 8:04:26

Datum i vrijeme zakazivanja e-Aukcije:	11.12.2020. 15:21:12
Predviđeno vrijeme trajanja zakazane e-Aukcije:	15

### POČETNA RANG LISTA PONUĐAČA KOJI SU POZVANI DA UČESTVUJU U E-AUKCiji

R.br.	Naziv ponuđača	IDB/JIB	Početna cijena u KM bez PDV-a	Rang
1	BUCOMERC	4236016990009	414974,74 *	1
2	AME D.O.O. BREZA	4218105170009	452286,15 *	2
3	GPI D.O.O. KONJIC	4227020500009	500079,28 *	3

\* Označava cijenu na koju se primjenjuje preferencijalni tretman

### TOK E-AUKCIJE

#### Period trajanja e-Aukcije

Početak: 16.12.2020. 10:00:00

Završetak: 16.12.2020. 10:33:00

Minimalna razlika podnesene cijene: 290,48

Maksimalna razlika podnesene cijene: 29048,23

R.br.	Naziv ponuđača	IDB/JIB	Datum i vrijeme podnošenja nove cijene	Cijena u KM bez PDV-a
1	AME D.O.O. BREZA	4218105170009	16.12.2020. 10:12:48	414000,00 *
2	BUCOMERC	4236016990009	16.12.2020. 10:13:06	413500,00 *
3	AME D.O.O. BREZA	4218105170009	16.12.2020. 10:13:35	413000,00 *
4	BUCOMERC	4236016990009	16.12.2020. 10:13:47	412000,00 *
5	AME D.O.O. BREZA	4218105170009	16.12.2020. 10:14:20	411500,00 *
6	BUCOMERC	4236016990009	16.12.2020. 10:14:30	411000,00 *
7	AME D.O.O. BREZA	4218105170009	16.12.2020. 10:14:53	410000,00 *
8	BUCOMERC	4236016990009	16.12.2020. 10:15:01	409000,00 *
9	AME D.O.O. BREZA	4218105170009	16.12.2020. 10:15:29	408000,00 *
10	BUCOMERC	4236016990009	16.12.2020. 10:15:42	407000,00 *
11	AME D.O.O. BREZA	4218105170009	16.12.2020. 10:16:13	406000,00 *
12	BUCOMERC	4236016990009	16.12.2020. 10:16:22	405000,00 *
13	AME D.O.O. BREZA	4218105170009	16.12.2020. 10:16:50	404000,00 *
14	BUCOMERC	4236016990009	16.12.2020. 10:16:51	403000,00 *
15	AME D.O.O. BREZA	4218105170009	16.12.2020. 10:17:20	402000,00 *
16	BUCOMERC	4236016990009	16.12.2020. 10:17:31	401000,00 *
17	AME D.O.O. BREZA	4218105170009	16.12.2020. 10:17:53	400000,00 *
18	BUCOMERC	4236016990009	16.12.2020. 10:17:56	399000,00 *
19	AME D.O.O. BREZA	4218105170009	16.12.2020. 10:18:36	398000,00 *
20	BUCOMERC	4236016990009	16.12.2020. 10:18:41	397000,00 *
21	AME D.O.O. BREZA	4218105170009	16.12.2020. 10:19:07	396000,00 *
22	BUCOMERC	4236016990009	16.12.2020. 10:19:58	395500,00 *
23	AME D.O.O. BREZA	4218105170009	16.12.2020. 10:20:16	395000,00 *
24	BUCOMERC	4236016990009	16.12.2020. 10:20:25	394000,00 *
25	AME D.O.O. BREZA	4218105170009	16.12.2020. 10:20:49	393000,00 *
26	BUCOMERC	4236016990009	16.12.2020. 10:20:57	392000,00 *
27	AME D.O.O. BREZA	4218105170009	16.12.2020. 10:21:24	391500,00 *
28	BUCOMERC	4236016990009	16.12.2020. 10:21:33	391000,00 *
29	AME D.O.O. BREZA	4218105170009	16.12.2020. 10:22:05	390000,00 *
30	BUCOMERC	4236016990009	16.12.2020. 10:22:27	389000,00 *
31	AME D.O.O. BREZA	4218105170009	16.12.2020. 10:22:52	388000,00 *
32	BUCOMERC	4236016990009	16.12.2020. 10:23:03	387000,00 *
33	AME D.O.O. BREZA	4218105170009	16.12.2020. 10:23:32	386000,00 *
34	BUCOMERC	4236016990009	16.12.2020. 10:23:39	385000,00 *
35	AME D.O.O. BREZA	4218105170009	16.12.2020. 10:24:03	384000,00 *

36	BUCOMERC	4236016990009	16.12.2020. 10:24:44	383500,00 *
37	AME D.O.O. BREZA	4218105170009	16.12.2020. 10:25:09	383000,00 *
38	BUCOMERC	4236016990009	16.12.2020. 10:25:18	382000,00 *
39	AME D.O.O. BREZA	4218105170009	16.12.2020. 10:25:48	381000,00 *
40	BUCOMERC	4236016990009	16.12.2020. 10:25:57	380000,00 *
41	AME D.O.O. BREZA	4218105170009	16.12.2020. 10:26:39	379000,00 *
42	BUCOMERC	4236016990009	16.12.2020. 10:27:07	378000,00 *
43	AME D.O.O. BREZA	4218105170009	16.12.2020. 10:28:03	377000,00 *
44	BUCOMERC	4236016990009	16.12.2020. 10:28:09	376000,00 *
45	AME D.O.O. BREZA	4218105170009	16.12.2020. 10:28:23	375000,00 *
46	BUCOMERC	4236016990009	16.12.2020. 10:28:38	374500,00 *
47	AME D.O.O. BREZA	4218105170009	16.12.2020. 10:29:00	374000,00 *

\* Označava cijenu na koju se primjenjuje preferencijalni tretman

#### KONAČNA RANG LISTA PONUĐAČA KOJI SU UČESTVOVALI U E-AUKCIJI

R.br.	Naziv ponuđača	IDB/JIB	Konačna cijena u KM bez PDV-a	Umanjenje cijene	Rang
1	AME D.O.O. BREZA	4218105170009	374000,00 *	17,31% **	1
2	BUCOMERC	4236016990009	374500,00 *	9,75%	2
3	GPI D.O.O. KONJIC	4227020500009	500079,28 *	0%	3

\* Označava cijenu na koju se primjenjuje preferencijalni tretman

\*\* Označava približnu vrijednost procentualnog umanjnja nakon zaokruživanja na dvije decimale

Status e-Aukcije	Završena
------------------	----------