



OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

266-4-3-145-5-60/17

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB	4227691540005
Kontakt osoba	Aida Zeba
Adresa	Braće Fejića bb
Poštanski broj	88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad	Mostar
Telefon	(036) 512-300
Faks	(036) 512-301
Elektronska pošta	nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa	www.jpautoceste.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na primarnom uklanjanju štete na autocesti km 20+700 izazavanog prodorom veće količine vode kroz hidrotehnički tunel rudnika mrkog uglja Kakanj

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na primarnom uklanjanju štete na autocesti km 20+700 izazavanog prodorom veće količine vode kroz hidrotehnički tunel rudnika mrkog uglja Kakanj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233110-3	Građevinski radovi na autocesti

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

jedan ugovor

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Autocesta km 20+700

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do utroška predviđenih količina

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	Sarajevoputevi dd	4200492780000	Sarajevo Centar	Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

10495,60

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.4.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10495,60

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10495,60

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

ANEKS C2

a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Dana 25.2.2017. godine u 10:40 sati PU Kakanj je uputila poziv prema kontrolnom centru Zenica sa informacijom da se nivo vode u akumulaciji rudnika mrkog uglja Kakanj povećala, da je došlo do popuštanja na ulazu u hidrotehnički tunel, te da se očekuju veće količine vode koje mogu da ugroze bezbjednost učesnika u saobraćaju na dionici autoceste Zenica – Kakanj, km 20+700. Nakon dobivene informacije kontrolni centar je prosljedio informaciju našim ophodarima i Izvođaču radova na redovnom i zimskom održavanju.

U 13:20 sati primjećeno je preljevanje vode preko regionalne ceste na škarpu autoceste, te veoma brzo nakon toga i izlivanje na kolovozne trake autoceste. Odmah po uočenom izlivanju vode na autocestu zaustavljen je saobraćaj iz oba smjera, te je prosljeđena informacija kontrolnom centru o obustavi saobraćaja kako bi mogli postupiti po procedure.

Zbog vanredne situacije formiran je Krizni štab, koji je o svim aktivnostima na zaustavljanju saobraćaja i evakuaciji učesnika u saobraćaju obavijestio sve nadležne institucije, te dao obavjest za medije o nastaloj situaciji. Krizni štab je sačinio Plan za vanrednu situaciju, te izvršio detaljan vizuelni pregled oštećenja, kako bi se u što kraćem roku uspostavilo odvijanje saobraćaja u oba pravca Također, uz saglasnost pojedinih članova Uprave donesena je odluka da se izvrši angažovanje dodatne mehanizacije na raščišćavanju nakupljenog zemljanog materijala na autocesti, odvoženje muljevitog materijala iz sistema vanjske odvodnje autoceste, podizanje uništene odbojne ograde pomoću autodizalice na desnoj strani AC (visila u dužini od cca 60 m), a što je posljedica vanredne situacije prouzrokovane prodorom vode kroz hidrotehnički tunel rudnika mrkog uglja Kakanj. Na aktivnostima raščišćavanja autoceste angažovane su firme Sarajevoputevi d.d. Sarajevo i Delta petrol d.o.o. Kakanj, koje su zapisnički na licu mjesta uvedene u posao. Stvarne količine izvršenih radova su svakodnevno bilježene kako bi se na kraju mogla ispostaviti faktura za izvršene radove. U toku izvođenja radova vršen je stalni nadzor oštećenog lokaliteta, praćenje osipanja oštećenog dijela trupa autoceste, te ostalih pokazatelja eventualne progresije oštećenja. Zajedno sa kolegama iz Službe građenja konstatovano je da u tom trenutku nema opasnosti za stabilnost trupa saobraćajnice, te da se može uspostaviti saobraćaj u oba smjera na preticajnoj traci.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

Sarajevoputevi dd