
 
 
 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
 

266-4-3-157-5-66/17
 
 
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
 
 
I 1. Podaci o ugovornom organu
 

Naziv JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR

IDB/JIB 4227691540005

Kontakt osoba Senada Lizde

Adresa Braće Fejića bb

Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)

Općina/Grad Mostar

Telefon (036) 512-300

Faks (036) 512-301

Elektronska pošta nabavke@jpautoceste.ba

Internet adresa www.jpautoceste.ba

 
I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
 
I 2.a. Vrsta
 

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

 
I 2.b. Nivo
 

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

 
I 2.c. Djelatnost
 

Ostalo

 
I 3. Zajednička nabavka
 

Ne

 
I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?
 

Adresa: Maršala Tita 9a/I
Telefon: (033) 251-590
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba

Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:27.4.2017. u 11:48
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Ne
 
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
 
 
II 1. Vrsta ugovora
 

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

 
II 2. Podjela na lotove
 

Ne

 
II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
 

Ne

 
II 4. Opis
 
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
 

„Izvođenje radova na sanaciji oštećenja na autocesti A1, dionica Lašva-Kakanj, stacionaža km 20+700“

 
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora
 

„Izvođenje radova na sanaciji oštećenja na autocesti A1, dionica Lašva-Kakanj, stacionaža km 20+700“

 
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
 

Glavni rječnik
Kod Opis

Glavni predmet 45453100-8 Sanacijski radovi
 
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci
 
II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
 

Ne

 
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora
 

1 ugovor

 
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
 

dionica autoceste Lašva-Kakanj

 
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
 

40 dana

 
ODJELJAK III: POSTUPAK
 
 
III 1. Vrsta postupka
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Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

 
III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?
 

Ne

 
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
 

Najniža cijena

 
III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?
 

Ne

 
III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?
 

Ne

 
IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA
 
 
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača
 

Jedan ponuđač

 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država

1 HERING D.D. ŠIROKI BRIJEG 4272011640006 Široki Brijeg Bosna i Hercegovina

 
IV 2. Informacije o dodjeli ugovora
 
IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM
 

565655,10

 
IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma
 

12.4.2017.

 
IV 2.d. Broj primljenih ponuda
 

1

 
IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda
 

1

 
IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
 

565655,10

 
IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
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565655,10
 
IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana
 

Ne

 
IV 4. Informacije o podugovaranjima
 
IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?
 

Ne

 
ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE
 
 
V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?
 

Ne

 
V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
 

Ne

 
V 3. Dodatne informacije
 

S ciljem sanacije nastalih oštećenja, te sprječavanja daljeg  ugrožavanja stabilnosti trupa autoceste, kao i sigurnog odvijanja
saobraćaja izvode se radovi na hitnoj sanaciji oštećenja na autocesti A1 na dionici Lašva-Kakanj, stacionaža km 20+700.
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 ANEKS C2
 
 
a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"
 

Član 21. Stav (1) Tačka d)

 
b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"
 

S ciljem sanacije nastalih oštećenja, te sprječavanja daljeg  ugrožavanja stabilnosti trupa autoceste, kao i sigurnog odvijanja
saobraćaja potrebno je izvesti radove na hitnoj sanaciji oštećenja na autocesti A1 na dionici Lašva-Kakanj, stacionaža km
20+700.Kako se u konkretnom slučaju, radi o razlogu krajnje hitnosti - ugroženost stabilnosti konstrukcije autoceste, a time i
sigurnosti i bezbjednosti učesnika u prometu, prouzrokovane događajima nepredvidivim za ugovorni organ čije se okolnosti
ni u kom slučaju ne mogu dovesti u vezu s ugovornim organom, to se shodno članu 21. tačka d) Zakona, pokrenut je
pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci i vodi se sa ponuđačem „Hering“ d.d. Široki Brijeg, koji je izvodio
glavne radove na predmetnoj dionici.

 
c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali
 

1

 
d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali
 

HERING D.D. ŠIROKI BRIJEG
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