
 
 
 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
 

266-4-3-101-5-41/17
 
 
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
 
 
I 1. Podaci o ugovornom organu
 

Naziv JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR

IDB/JIB 4227691540005

Kontakt osoba Aida Zeba

Adresa Braće Fejića bb

Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)

Općina/Grad Mostar

Telefon (036) 512-300

Faks (036) 512-301

Elektronska pošta nabavke@jpautoceste.ba

Internet adresa www.jpautoceste.ba

 
I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
 
I 2.a. Vrsta
 

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

 
I 2.b. Nivo
 

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

 
I 2.c. Djelatnost
 

Ostalo

 
I 3. Zajednička nabavka
 

Ne

 
I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?
 

Adresa: Maršala Tita 9a/I
Telefon: (033) 251-590
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba

Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:14.3.2017. u 10:31
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Ne
 
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
 
 
II 1. Vrsta ugovora
 

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

 
II 2. Podjela na lotove
 

Ne

 
II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
 

Ne

 
II 4. Opis
 
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
 

Sanacija dilatacione naprave na vijaduktu Bojnik desna strana autoceste na stacionaži km 66+800, dionica autoceste A1
Butila – Sarajevo zapad

 
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora
 

Sanacija dilatacione naprave na vijaduktu Bojnik desna strana autoceste na stacionaži km 66+800, dionica autoceste A1
Butila – Sarajevo zapad

 
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
 

Glavni rječnik
Kod Opis

Glavni predmet 45453000-7 Remontni i sanacijski radovi
 
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci
 
II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
 

Ne

 
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora
 

1 ugovor

 
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
 

dionica autoceste A1 Butila – Sarajevo zapad

 
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
 

90 dana

 
ODJELJAK III: POSTUPAK
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III 1. Vrsta postupka
 

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

 
III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?
 

Ne

 
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
 

Najniža cijena

 
III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?
 

Ne

 
III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?
 

Ne

 
IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA
 
 
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača
 

Jedan ponuđač

 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država

1 SIKRA d.o.o. Sarajevo 4200001630001 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina

 
IV 2. Informacije o dodjeli ugovora
 
IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM
 

59724,59

 
IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma
 

21.2.2017.

 
IV 2.d. Broj primljenih ponuda
 

1

 
IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda
 

1

 
IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
 

59724,59
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IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
 

59724,59

 
IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana
 

Ne

 
IV 4. Informacije o podugovaranjima
 
IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?
 

Ne

 
ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE
 
 
V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?
 

Ne

 
V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
 

Ne
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 ANEKS C2
 
 
a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"
 

Član 21. Stav (1) Tačka d)

 
b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"
 

U toku obavljanja aktivnosti redovne ophodnje na dan 12.1.2017. godine, uposlenici Službe održavanja su uočili da je došlo
do stvaranja udarne rupe na vijaduktu Bojnik, desna strana autoceste na stacionaži km 66+800. Navedeno oštećenje
kolovoza je sanirano u okviru radova na redovnom održavanju autoceste. U cilju pronalaska uzroka oštećenja, izvršen je i
pregled dilatacije na mostu te konstatovano, između ostalog, da dilataciona naprava vibrira prilikom prelaska vozila u voznoj
traci i djelomično u zaustavnoj traci i time predstavlja veliku opasnost za učesnike u saobraćaju. S obzirom da se nije moglo
precizno konstatovati u kojoj mjeri i kakvo je oštećenje dilatacije, te da sanacija iste nije predviđena u sklopu radova na
redovnom održavanju,  zatražen je  izlazak na teren i davanje mišljenja predstavnika firme „Sikra“ d.o.o. Sarajevo, koja je
specijalizovana za ovu vrstu poslova. Istog dana su predstavnici firme Sikra d.o.o. Sarajevo izašli na teren i izvršili detaljan
vizuelni pregled. O izvršenom pregledu su dostavili izvještaj i fotografije. 
Na osnovu svega navedenog ustanovljeno je da navedena dilataciona naprava predstavlja tačku na autocesti koja je
potencijalna opasnost za učesnike u saobraćaju, odnosno zbog mogućnosti iskakanja iste iz svog položaja bezbjednost
učesnika u saobraćaju je znatno smanjena.

 
c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali
 

1

 
d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali
 

SIKRA d.o.o. Sarajevo
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