



## OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

### 266-1-3-340-5-69/18

Broj obavještenja o nabavci	266-1-3-340-3-176/17
-----------------------------	----------------------

#### **ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN**

##### **I 1. Podaci o ugovornom organu**

Naziv	JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB	4227691540005
Kontakt osoba	Melika Alajbegović
Adresa	Braće Fejića bb
Poštanski broj	88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad	Mostar
Telefon	(036) 512-300
Faks	(036) 512-301
Elektronska pošta	nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa	www.jpautoceste.ba

##### **I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost**

###### **I 2.a. Vrsta**

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN
---

###### **I 2.b. Nivo**

Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine
---

###### **I 2.c. Djelatnost**

Ostalo
--------

##### **I 3. Zajednička nabavka**

Ne
----

**I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?**

Ne

**ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA****II 1. Vrsta ugovora**

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

**II 2. Podjela na lotove**

Ne

**II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?**

Da

**II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum**

Jedan ponuđač

**II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma**

4.4.2018. - 5.4.2021.

**II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM**

500000,00

**II 4. Opis****II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma**

Obaveze u sklopu eksproprijacije (izgradnja pristupnih puteva, nasipa, manjih zidova i sl.)

**II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma**

Radovi u sklopu eksproprijacije (izgradnja pristupnih puteva, nasipa, manjih zidova i sl), koji obuhvataju: izradu projektne dokumentacije, pripreme radove, zemljane radove, kolovoznu konstrukciju, odvodnjavanje, tesarske radove, armiračke radove, radove sa cement betonom, nabavku i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme, sve prema Projektnom zadatku i Predmjeru radova datim u Aneksu 13 tenderske dokumentacije. Cilj projekta je izvršenje obaveza koje ugovorni organ ima u sklopu eksproprijacije.

**II 4.c. Jedinствени rječnik javne nabavke (JRJN)**

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

**II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci****II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?**

Ne

## II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u Projektnom zadatku i Predmjeru radova

## II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokacije uz trasu autoceste na Koridoru Vc na području opština Novi Grad - Sarajevo, Ilidža, Hadžići, Kiseljak, Visoko, Ilijaš, Vogošća, Kakanj, Zenica, Ljubuški i Čapljina.

## **ODJELJAK III: POSTUPAK**

### III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

### III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

### III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

### III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

## **IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA**

### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

#### IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	ARTING BH	4201906550008	Sarajevo Centar	Bosna i Hercegovina
2	BUCOMERC	4236016990009	Kiseljak	Bosna i Hercegovina

### IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

#### IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

589478,61

#### IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

4.4.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

589478,61

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

589478,61

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

#### **IV 4. Informacije o podugovaranjima**

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

**V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?**

Ne

**V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?**

Ne

**V 3. Dodatne informacije**

Kako je cijena jedine prihvatljive ponude veća od procijenjene vrijednosti nabavke, ugovorni organ je izvršio preraspodjelu sredstava i obezbjedio dodatna sredstva za predmetnu nabavku, kako bi se nastavio postupak dodjele ugovora.