



## OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

### 266-4-3-125-5-79/18

#### ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

##### I 1. Podaci o ugovornom organu

|                   |  |
|-------------------|--|
| Naziv             | JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR |
| IDB/JIB           | 4227691540005                                |
| Kontakt osoba     | Melika Alajbegović                           |
| Adresa            | Braće Fejića bb                              |
| Poštanski broj    | 88000 Mostar (hp mo)                         |
| Općina/Grad       | Mostar                                       |
| Telefon           | (036) 512-300                                |
| Faks              | (036) 512-301                                |
| Elektronska pošta | nabavke@jpautoceste.ba                       |
| Internet adresa   | www.jpautoceste.ba                           |

##### I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

###### I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

###### I 2.b. Nivo

Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine

###### I 2.c. Djelatnost

Ostalo

##### I 3. Zajednička nabavka

Ne

##### I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

## **ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA**

### **II 1. Vrsta ugovora**

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata

### **II 2. Podjela na lotove**

Ne

### **II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?**

Ne

### **II 4. Opis**

#### **II 4.a. Naziv predmeta ugovora**

Hitne mjere sanacije novonastalih klizišta na dionici Vlakovo-Lepenica

#### **II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora**

Hitne mjere sanacije novonastalih klizišta na dionici Vlakovo-Lepenica

#### **II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)**

|                | Glavni rječnik |                              |
|----------------|----------------|------------------------------|
|                | Kod            | Opis                         |
| Glavni predmet | 45453000-7     | Remontni i sanacijski radovi |

### **II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci**

#### **II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?**

Ne

### **II 6. Ukupna količina ili obim ugovora**

dato u Tehničkom opisu i Predmjeru radova

### **II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova**

dionica Vlakovo-Lepenica Autoceste A1

### **II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja**

60 dana od dana potpisivanja ugovora

## **ODJELJAK III: POSTUPAK**

### III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog rješenja?

Ne

### III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

## IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

| R.Br. | Naziv                      | IDB/JIB       | Općina/Grad     | Država              |
|-------|----------------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 1     | SARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO | 4200492780000 | Sarajevo Centar | Bosna i Hercegovina |

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

99996,06

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

20.4.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

99996,06

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

99996,06

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

**IV 4. Informacije o podugovaranjima**

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

**ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

**V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?**

Ne

**V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?**

Ne

## ANEKS C2

a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Zbog pojave klizišta većeg obima na dionici Vlakovo-Lepenica autoceste A1, s ciljem hitnog otklanjanja potencijalne opasnosti za učesnike u saobraćaju na autocesti, odnosno s ciljem saniranja klizišta i uspostavljanja uslova za bezbjedan saobraćaj, proveden je pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za slučaj krajnje hitnosti.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

SARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO