
 
 
 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
 

266-4-2-148-5-89/18
 
 
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
 
 
I 1. Podaci o ugovornom organu
 

Naziv JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR

IDB/JIB 4227691540005

Kontakt osoba Melika Alajbegović

Adresa Braće Fejića bb

Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)

Općina/Grad Mostar

Telefon (036) 512-300

Faks (036) 512-301

Elektronska pošta nabavke@jpautoceste.ba

Internet adresa www.jpautoceste.ba

 
I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
 
I 2.a. Vrsta
 

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

 
I 2.b. Nivo
 

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

 
I 2.c. Djelatnost
 

Ostalo

 
I 3. Zajednička nabavka
 

Ne

 
I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?
 

Adresa: Maršala Tita 9a/I
Telefon: (033) 251-590
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba

Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:15.5.2018. u 12:41
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Ne
 
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
 
 
II 1. Vrsta ugovora
 

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

 
II 2. Podjela na lotove
 

Ne

 
II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
 

Ne

 
II 4. Opis
 
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
 

Nadzor nad radovima na hitnim mjerama sanacije novonastalih klizišta na dionici Vlakovo-Lepenica

 
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora
 

Nadzor nad radovima na hitnim mjerama sanacije novonastalih klizišta na dionici Vlakovo-Lepenica

 
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
 

Glavni rječnik
Kod Opis

Glavni predmet 71247000-1 Nadzor građevinskih radova
 
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci
 
II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
 

Ne

 
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora
 

Dato u Tehničkom opisu

 
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
 

dionica Vlakovo-Lepenica

 
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
 

150 dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao

 
ODJELJAK III: POSTUPAK
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III 1. Vrsta postupka
 

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

 
III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?
 

Ne

 
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
 

Najniža cijena

 
III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?
 

Ne

 
III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?
 

Ne

 
IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA
 
 
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača
 

Jedan ponuđač

 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država

1 Građevinski fakultet u Sarajevu 4200287770000 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina

 
IV 2. Informacije o dodjeli ugovora
 
IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM
 

36000,00

 
IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma
 

8.5.2018.

 
IV 2.d. Broj primljenih ponuda
 

1

 
IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda
 

1

 
IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
 

36000,00

 
IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
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36000,00

 
IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana
 

Ne

 
IV 4. Informacije o podugovaranjima
 
IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?
 

Ne

 
ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE
 
 
V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?
 

Ne

 
V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
 

Ne
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 ANEKS C2
 
 
a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"
 

Član 21. Stav (1) Tačka d)

 
b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"
 

S obzirom da novonastala klizišta na dionici Vlakovo-Lepenica predstavljaju potencijalnu opasnost za učesnike u saobraćaju
na autocesti i stabilnost cijelih kosina padina, te je te su radovi za sanaciju navedenih klizišta hitno započeli (Treševine),
odnosno u toku je postupak za ugovaranje istih (Ban brdo), bilo je neophodno hitno ugovoriti nadzor nad predmetnim
radovima.

 
c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali
 

1

 
d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali
 

Građevinski fakultet u Sarajevu
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