



OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

266-4-3-60-5-64/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB	4227691540005
Kontakt osoba	Melika Alajbegović
Adresa	Adema Buća 20
Poštanski broj	88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad	Mostar
Telefon	(036) 512-300
Faks	(036) 512-301
Elektronska pošta	nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa	www.jpautoceste.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Zamjena prelazne naprave na vijaduktu Bojnik lijeva strana autoceste, km 66+800, dionica autoceste A1 Butila-Sarajevo zapad

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Zamjena prelazne naprave na vijaduktu Bojnik lijeva strana autoceste, km 66+800, dionica autoceste A1 Butila – Sarajevo zapad

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45453000-7	Remontni i sanacijski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vijadukt Bojnik, km 66+800

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

180 dana od potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	SIKRA D.O.O. SARAJEVO	4200001630001	Sarajevo Centar	Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

152923,84

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

13.2.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

152923,84

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

152923,84

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

ANEKS C2

a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

U toku obavljanja aktivnosti redovne ophodnje na dan 01.11.2018. godine, zaposlenici Službe održavanja su uočili da je došlo do stvaranja udarne rupe na vijaduktu Bojnik, lijeva strana autoceste na stacionaži km 66+800. Ista pojava je u proteklom periodu uočena na vijaduktu sa desne strane autoceste i izvršena je sanacija obje prelazne naprave na navedenom vijaduktu. Navedeno oštećenje kolovoza je privremeno sanirano u okviru radova na redovnom održavanju autoceste, odnosno odmah se pristupilo preusmjerenju saobraćaja iz vozne u preticajnu traku kako ne bi došlo do neželjenih posljedica po učesnike u saobraćaju. U pokušaju pronalaženja uzroka nastalog oštećenja izvršen je i detaljan vizuelni pregled prelazne naprave na vijaduktu.

Kako bi podrobnije ustanovili stanje dilatacione naprave na vijaduktu Bojnik zatražen je izlazak na teren i davanje mišljenja predstavnika firme „Sikra“ d.o.o. Sarajevo koja je specijalizovana za ovu vrstu poslova i koja vrši radove na sanaciji prelaznih naprava na dionici Visoko-Podlugovi. Istog dana su predstavnici firme „Sikra“ d.o.o. Sarajevo izašli na teren i izvršili detaljan vizuelni pregled. Na osnovu svega navedenog očigledno je da je izvođač radova na izgradnji oba vijadukta izvršio nekvalitetnu i neadekvatnu ugradnju prelaznih naprava što za posledicu ima stvaranje problema i ugrožavanje bezbjednog odvijanja saobraćaja u veoma kratkom periodu nakon ugradnje istih. Navedena prelazna naprava predstavlja tačku na autocesti koja je potencijalna opasnost za učesnike u saobraćaju, odnosno zbog mogućnosti iskakanja iste iz svog položaja bezbjednost učesnika u saobraćaju je znatno smanjena. Iz tog razloga neophodno je bilo u što kraćem roku preduzeti hitne mjere privremene sanacije, a nakon toga izvršiti nabavku prelaznih naprava na vijaduktu i iste u što kraćem roku ugraditi.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

SIKRA D.O.O. SARAJEVO