



OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

266-4-2-23-5-92/25

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB	4227691540005
Kontakt osoba	Amra Kahrimanović
Adresa	Adema Buća 20
Poštanski broj	88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad	Mostar
Telefon	(036) 512-300
Faks	(036) 512-301
Elektronska pošta	nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa	www.jpautoceste.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada projektne dokumentacije i revizije LOT-a 4 brze ceste Lašva – Nević polje, poslovna zona Vitez

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada projektne dokumentacije i revizije Lot-a 4 brze ceste Lašva - Nević Polje, poslovna zona Vitez L=4,3 km (km 0+145 do km 4+487)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71242000-6	Izrada projekta i nacрта, procjena troškova

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

dato u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ured Projektanta za izradu zahtjevane dokumentacije, mjesto isporuke dokumentacije je: OU Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića broj 19, Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 mjeseca

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	DIVEL D.O.O.	4200562580003	Sarajevo Centar	Bosna i Hercegovina
2	IPSA INSTITUT D.O.O. SARAJEVO	4200032270003	Novo Sarajevo	Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

650000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.01.2025.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

650000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

650000,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

ANEKS C2

a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 23. Stav (1) Tačka b)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

U toku realizacije projekta na izgradnji dionice brze ceste Lašva – Nević polje, poslovna zona Vitez, utvrđeno je da postoje određene neusaglašenosti projektnih rješenja datih u Glavnom projektu. Projektna dokumentacija je neažurirana te nedostaju glavni projekti za 3 mosta, 3 pasarele kao i projekti instalacija i izmještanja, pored toga elaborati eskproprijacije urađeni u Glavnom projektu su neusaglašeni sa do sada završenim eskproprijacijom.

U tu svrhu potrebna je izvršiti ažuriranje/preprojektovanje postojeće dokumentacije kako bi se mogao obezbijediti spoj Lota-a 4 i Lot-a 5, odnosno ostvariti njihovu povezanost tj. funkcionalnost ovog dijela brze ceste.

S obzirom da se nova tehnička rješenja dopunjuju i usklađuju (ažuriraju) sa postojećim glavnim projektom, te da svi potrebni novi projekti za osnovu koriste postojeći glavni projekat, gore navedene izmjene i dopune se ne mogu tehnički odvojiti od istog.

Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine br. 03-23-1632/2024 An od 18.10.2024. godine implementatoru projekta JP AC FBiH naloženo sljedeće:

1- Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužuje JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar da ubrza implementaciju projekta Izgradnja brze ceste Lašva - Nević Polje - Lot 4, poslovna zona Vitez (faza 1) u skladu sa tehničkim rješenjem faze 1 prolaska prometnice kroz poslovnu zonu Vitez na koju su date saglasnosti od strane lokalne zajednice.

2- Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužuje Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar da planiraju realizaciju ovog projekta u fazi 2 kao konačno rješenje brze ceste u skladu sa zakonskim propisima za brze ceste.

Shodno tome ugovorni organ se opredijelio za provođenje pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci sa kandidatom sa kojim je zaključen osnovni ugovor odnosno koji je radio na izradi Glavnog projekta, kako bi se izvršile potrebne usluge preprojektovanja, dopune, usaglašavanje i ažuriranja cjelokupne projektne dokumentacije.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

IPSA INSTITUT D.O.O. SARAJEVO

e) Postupak koji je prethodio ovom pregovaračkom postupku bez objave

Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Broj postupka	266-1-2-379/17
Naziv predmeta ugovora	„Glavni projekti petlji brze ceste na dijelu Vitez-Nević Polje i priprema projektne dokumentacije neophodne za početak fazne izgradnje brze ceste Lašva-Nević Polje Lot-a 5 (izlaz iz poslovne zone Vitez-petlja Nević Polje) i Lot-a 3 (Selište-ulaz u poslovnu zonu Vitez)“