



## OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

### 266-4-2-29-5-135/25

#### ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

##### I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB	4227691540005
Kontakt osoba	Brigita Šunjić
Adresa	Adema Buća 20
Poštanski broj	88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad	Mostar
Telefon	(036) 512-300
Faks	(036) 512-301
Elektronska pošta	nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa	www.jpautoceste.ba

##### I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

###### I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

###### I 2.b. Nivo

Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine

###### I 2.c. Djelatnost

Ostalo

##### I 3. Zajednička nabavka

Ne

##### I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

## **ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA**

### **II 1. Vrsta ugovora**

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

### **II 2. Podjela na lotove**

Ne

### **II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?**

Ne

### **II 4. Opis**

#### **II 4.a. Naziv predmeta ugovora**

Izrada idejnog i glavnog projekta vodovodnog sistema za naselja Kruševo i Bjelojevići

#### **II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora**

„Izrada idejnog i glavnog projekta vodovodnog sistema za naselja Kruševo i Bjelojevići

#### **II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)**

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71242000-6	Izrada projekta i nacrti, procjena troškova

### **II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci**

#### **II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?**

Ne

### **II 6. Ukupna količina ili obim ugovora**

1 (jedan) ugovor

### **II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova**

Mjesto isporuke dokumentacije: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar (Adema Buća 20) ili Operativni ured JP Autoceste FBiH Sarajevo (Hamdije Kreševljakovića 19)

### **II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja**

5 (pet) mjeseci ili do izdavanja Potvrde o uspješnom završetku usluga

## **ODJELJAK III: POSTUPAK**

### III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

### III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

### III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

### III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

## IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

#### IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

3

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGH D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONTROLU KVALITETE U GRADITELJSTVU	4227725460006	Mostar	Bosna i Hercegovina
2	INSTITUT IGH D.D.	79766124714	Zagreb	Croatia
3	INTEGRA D.O.O. MOSTAR	4227089960001	Mostar	Bosna i Hercegovina

### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

#### IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

130000,00

#### IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

14.02.2025.

#### IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

#### IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

130000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

130000,00

#### **IV 4. Informacije o podugovaranjima**

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Da

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

**V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?**

Ne

**V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?**

Ne

## ANEKS C2

a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 23. Stav (1) Tačka b)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Ugovor JPAC 1417-E-761-22 „Izrada idejnog i glavnog projekta dijela Jadransko- Jonskog Koridora, dionica Stolac -Interregionalni čvor Počitelj” je u završnoj fazi, te je Aneksom br. 3 predmetnog ugovora zaključen finansijski okvir ugovora i napravljena rekapitulacija troškova sa realizovanim količinama na predmetnom ugovoru iz koje je jasno vidljivo da je na predmetnom ugovoru ostalo neiskorišteno 130.387,33 KM bez PDV-a.

Grad Stolac je dopisima br.01/1-1148/24 od 17.07.2024.god. i 01/1-1200/24 od 25.07.2024.god. zatražio izradu projektne dokumentacije vodovodnog sistema za naselja Bjelojevići i Kruševo čijim područjem prolazi projektovana trasa Jadransko-Jonske autoceste, dionica Stolac-Interregionalni čvor Počitelj, pri čemu je dostavljen isječak iz postojećeg idejnog rješenja vodovodnog sistema. Od grada Stoca je zatraženo dopisom br.05-7815-2/24 od 19.08.2024.god. definisanje 20 km trase vodovoda iz dostavljenog idejnog rješenja za koje bi se izradili idejni i glavni projekat.

S obzirom na to da je u toku Ugovor za izradu idejnog i glavnog projekta predmetne dionice na kojem nisu realizovana sva ugovorena novčana sredstva, a koja su prema procjeni dovoljna za izradu projektne dokumentacije 20 km trase vodovoda, pripadajuće pumpne stanice i vodospremu, te na osnovu datog odobrenja Uprave za korištenje neiskorištenih sredstava s predmetnog ugovora, neophodno je pokrenuti pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga izrade idejnog i glavnog projekta vodovodnog sistema za naselja Kruševo i Bjelojevići čijim područjem prolazi Jadransko-Jonske autocesta, dionica Stolac-Počitelj.

Predmetni ugovor se nabavlja primjenom pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci jer su ispunjeni svi uslovi propisani članom 23. stav (1) tačka b) Zakona, i to:

- Usluge izrade idejnog i glavnog projekta vodovodnog sistema predstavljaju dodatne usluge na osnovnom ugovoru JPAC 1417-E761-22 „Izrada idejnog i glavnog projekta dijela Jadransko- Jonskog Koridora, dionica Stolac-Interregionalni čvor Počitelj” bez kojih osnovni ugovor ne može biti okončan;
- usluge izrade idejnog i glavnog projekta vodovodnog sistema direktno su vezane za izradu projektne dokumentacije za dionicu Stolac-Počitelj, na kojoj je projektovan i tunel Kruševo 990 m, te će projektovanja navedenog sistema vodosnabdijevanja omogućiti jednostavnije funkcionisanje hidrantske mreže u tunelu;
- Procijenjena vrijednost predmetnih usluga iznosi manje od 30% vrijednosti osnovnog ugovora.

Iz naprijed iznesenih činjenica proizilazi da su ispunjeni svi Zakonom propisani posebni uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku dodatnih usluga idejnog i glavnog projekta vodovodnog sistema za naselja Kruševo i Bjelojevići, sa projektantom – grupom ponuđača INTEGRA d.o.o. Mostar (nosilac grupe), INSTITUT IGH d.d. Zagreb i IGH d.o.o. Mostar, koji realizuje osnovni ugovor.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

INTEGRA D.O.O. MOSTAR

e) Postupak koji je prethodio ovom pregovaračkom postupku bez objave

Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Broj postupka	266-1-2-31/22
Naziv predmeta ugovora	Izrada idejnog i glavnog projekta dijela Jadransko - Jonski koridor dionica Stolac - Interregionalni čvor Počitelj