



## OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

### 266-4-2-101-5-239/26

#### ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

##### I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB	4227691540005
Kontakt osoba	Amra Kahrimanović
Adresa	Adema Buća 20
Poštanski broj	88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad	Mostar
Telefon	(036) 512-300
Faks	(036) 512-301
Elektronska pošta	nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa	www.jpautoceste.ba

##### I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

###### I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

###### I 2.b. Nivo

Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine

###### I 2.c. Djelatnost

Ostalo

##### I 3. Zajednička nabavka

Ne

##### I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

## **ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA**

### **II 1. Vrsta ugovora**

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

### **II 2. Podjela na lotove**

Ne

### **II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?**

Ne

### **II 4. Opis**

#### **II 4.a. Naziv predmeta ugovora**

Izrada projekta sanacije pomijaranja potporne konstrukcije na lokalitetu sektora 5b, dionice Zenica sjever – Zenica jug, lijeva strana autoceste

#### **II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora**

Izrada projekta sanacije pomijaranja potporne konstrukcije na lokalitetu sektora 5b, dionice Zenica sjever – Zenica jug, lijeva strana autoceste u svemu prema Projektnom zadatku datom u Aneksu 5 Poziva za dostavljanje zahtjeva za učešće.

#### **II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)**

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71242000-6	Izrada projekta i nacрта, procjena troškova

### **II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci**

#### **II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?**

Ne

### **II 6. Ukupna količina ili obim ugovora**

dato u tenderskoj dokumentaciji

### **II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova**

Uredi projektanta i lokalitet Sektor 5b, dionica Zenica sjever – Zenica jug, lijeva strana autoceste A1, s isporukom projektne dokumentacije u Operativni ured JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, Hamdije Kreševljakovića 19, Sarajevo.

### **II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja**

60 dana

## **ODJELJAK III: POSTUPAK**

### III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

### III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

### III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

### III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

## **IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA**

### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	GEO KONZALTING D.O.O. SARAJEVO	4201409410006	Iliđža	Bosna i Hercegovina

### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

39800,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

17.06.2026.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

39800,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

39800,00

#### **IV 4. Informacije o podugovaranjima**

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

**V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?**

Ne

**V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?**

Ne

## ANEKS C2

a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Zbog nepredvidivih okolnosti i potrebe za hitnom izradom projekta sanacije potporne konstrukcije na lokalitetu Sektor 5b – Klopče, dionica Zenica sjever – Zenica jug, neophodno je poduzimanje mjera radi sprječavanja daljeg nastanka i širenja štetnih posljedica koje ugrožavaju stabilnost kosine, sigurnost autoceste i bezbjednost saobraćaja.

Monitoringom i mjerenjima inklinometarskih instalacija utvrđen je kontinuiran rast deformacija, pojava novih i širenje postojećih pukotina na potpornoj konstrukciji, pomjeranja šipova i roštiljske konstrukcije, kao i oštećenja kolovozne konstrukcije na predmetnoj dionici. Prvi znakovi povećanja pomaka uočeni su na dilatacijama naglavne grede šipova i vertikalnim gredama roštiljske konstrukcije, praćeni pojavom pukotina i neravnina na kolovoznoj konstrukciji, dominantno u zoni lijeve, ali i lokalno u zoni desne kolovozne trake.

Posebno kritičnim ocijenjeno je aktiviranje deformacionih procesa na dionici P219–P223, koje se manifestuje izraženim odvajanjem naglavne grede i šipova od torkreta u poljima roštiljske konstrukcije, kao i horizontalnim pomjeranjem dna vertikalnih greda roštiljskog sistema. Dodatni faktor rizika predstavlja prisustvo velikih količina podzemne vode koja značajno utiče na stabilnost konstrukcije i pogoduje daljem razvoju deformacija.

Stručnim monitoringom i terenskim obilascima utvrđeno je postojanje realne opasnosti od daljeg pokretanja zemljane mase usljed novih padavina, što može dovesti do zatrpavanja lijeve strane autoceste. Iz navedenih razloga neophodna je hitna izrada projekta sanacije i pokretanje svih aktivnosti potrebnih za izvođenje sanacionih radova, budući da bi provođenje redovnog postupka javne nabavke uzrokovalo kašnjenje u poduzimanju mjera, dalje pogoršanje stanja na terenu, povećanje obima oštećenja i značajan rast troškova sanacije.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

GEO KONZALTING D.O.O. SARAJEVO