



OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE 266-1-2-29-4-225/26

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB	4227691540005
Kontakt osoba	Jasminka Agić
Adresa	Adema Buća 20
Poštanski broj	88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad	Mostar
Telefon	(036) 512-300
Faks	(036) 512-301
Elektronska pošta	nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa	www.jpautoceste.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Svi lotovi

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,3

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nadzor nad izvođenjem radova za zamjenu ravjetnih tijela – faza II

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nadzor nad izvođenjem radova za zamjenu rasvjetnih tijela - faza II

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71000000-8	Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i)	71247000-1	Nadzor građevinskih radova

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

1

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 „Nadzor nad izvođenjem radova za zamjenu rasvjetnih tijela na lokacijama tunel Grab, tunel Vis, petlja Tarčin, odmorište Lepenica“

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1 „Nadzor nad izvođenjem radova za zamjenu rasvjetnih tijela na lokacijama tunel Grab, tunel Vis, petlja Tarčin, odmorište Lepenica“

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71000000-8	Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i)	71247000-1	Nadzor građevinskih radova

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema Tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

55000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

LOT 1 - Tunel Grab, tunel Vis, petlja Tarčin, odmorište Lepenica

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke:

Imajući u vidu da predmet ovog postupka javne nabavke pružanje usluga: "Nadzor nad izvođenjem radova za zamjenu rasvjetnih tijela - faza II" neposredno vezan za realizaciju predmetnih radova, te da utvrđeni nedostaci u projektnoj dokumentaciji predstavljaju suštinsku izmjenu tehničkih specifikacija, količina i elemenata koji direktno utiču na obim i sadržaj usluga nadzora, Ugovorni organ je odlučio otkazati predmetni postupak JN u skladu sa članom 69. stav 3. Zakona

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

VII 1. Datum poništenja

03.06.2026.

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

2

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 „Nadzor nad izvođenjem radova za zamjenu rasvjetnih tijela na lokacijama tunel Gaj i petlja Butila“

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2 „Nadzor nad izvođenjem radova za zamjenu rasvjetnih tijela na lokacijama tunel Gaj i petlja Butila“

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71000000-8	Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i)	71247000-1	Nadzor građevinskih radova

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema Tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

55000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

LOT 2 - Tunel Gaj i petlja Butila

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke:

Imajući u vidu da predmet ovog postupka javne nabavke pružanje usluga: "Nadzor nad izvođenjem radova za zamjenu rasvjetnih tijela - faza II" neposredno vezan za realizaciju predmetnih radova, te da utvrđeni nedostaci u projektnoj dokumentaciji predstavljaju suštinsku izmjenu tehničkih specifikacija, količina i elemenata koji direktno utiču na obim i sadržaj usluga nadzora, Ugovorni organ je odlučio otkazati predmetni postupak JN u skladu sa članom 69. stav 3. Zakona

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

VII 1. Datum poništenja

03.06.2026.

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

3

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 „Nadzor nad izvođenjem radova za zamjenu rasvjetnih tijela na lokacijama tunel Vukov gaj, tunel Oštrik, ČNM Sarajevo sjever, petlja Podlugovi, Kakanj i Lašva“

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3 „Nadzor nad izvođenjem radova za zamjenu rasvjetnih tijela na lokacijama tunel Vukov gaj, tunel Oštrik, ČNM Sarajevo sjever, petlja Podlugovi, Kakanj i Lašva“

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71000000-8	Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i)	71247000-1	Nadzor građevinskih radova

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema Tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

60000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

LOT 3 - Tunel Vukov gaj, tunel Oštrik, ČNM Sarajevo sjever, petlja Podlugovi, Kakanj i Lašva

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke:

Imajući u vidu da predmet ovog postupka javne nabavke pružanje usluga: "Nadzor nad izvođenjem radova za zamjenu rasvjetnih tijela - faza II" neposredno vezan za realizaciju predmetnih radova, te da utvrđeni nedostaci u projektnoj dokumentaciji predstavljaju suštinsku izmjenu tehničkih specifikacija, količina i elemenata koji direktno utiču na obim i sadržaj usluga nadzora, Ugovorni organ je odlučio otkazati predmetni postupak JN u skladu sa članom 69. stav 3. Zakona

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

VII 1. Datum poništenja

03.06.2026.